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DICHIARAZIONE OFFERTA - ID: 15.182

Riferimenti procedura:

Titolo: Procedura aperta per l'affidamento in 
concessione del Servizio Idrico Integrato (SII) per 
la provincia di Rimini, ad esclusione del comune 
di Maiolo

CIG: 7752596C98

Dati presentatore offerta

Nome: ROBERTO

Secondo nome:

Cognome: BARILLI

Nato a: BOLOGNA

Nato il: 19/12/1951

Codice Fiscale: BRLRRT51T19A944T

Stato di residenza: ITALIA

Luogo di residenza: CASTEL MAGGIORE

Indirizzo di residenza: VIA DON GIOVANNI MINZONI ,4

Email: roberto.barilli@gruppohera.it

Ragione Sociale: HERA SPA

Carica societaria: GIUSTA PROCURA O ALTRO ATTO

Denominazione e forma 
giuridica operatore:

SOCIETÀ PER AZIONI

Sede legale in: BOLOGNA

Indirizzo sede legale: VIALE CARLO BERTI PICHAT ,2/4

CAP sede legale: 40127

Codice fiscale operatore: 04245520376
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Partita IVA operatore: 04245520376

Pec impresa: heraspa@pec.gruppohera.it

Offerta economica

Ribassi (valori espressi in punti base):

Ribasso percentuale criterio E.1 545

Ribasso percentuale criterio E.3 2.309

Ribasso percentuale criterio E.4 1.521

L'offerta economica relativa al criterio E.2 è contenuta nella tabella di cui 
all'allegato 5 del Capitolato d'Oneri e corrisponde al VAN (valore attuale degli 
investimenti) derivante dall'offerta di investimenti anticipati. Tale allegato è inserito 
nella busta C in formato PDF sottoscritto digitalmente.

Altri costi

Oneri per la sicurezza (Euro) € 30.767.391,39

Costi manodopera (Euro) € 485.777.513,16
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Offerta per l’affidamento in concessione del servizio pubblico di 
gestione del servizio idrico integrato nella provincia di Rimini. 

BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA  

CRITERIO E.2 - INVESTIMENTI ANTICIPATI PER GLI ANNI 2019-2029 

TABELLA DEGLI INVESTIMENTI ANTICIPATI 

  DATA 11/12/2019 

SOCIETÀ OFFERENTE HERA SPA  

             

          HERA SPA 

               Via Carlo Berti Pichat, 2/4 Bologna (BO) 
             C.F./P.IVA 04245520376 

 



ALLEGATO 6 - TABELLA DEGLI INVESTIMENTI ANTICIPATI - OFFERTA ECONOMICA

Criterio E.2 - investimenti anticipati per gli anni 2019-2029

Importi in euro

FONDO 

PERDUTO
GESTORE SOC. ASSET TOTALE

FONDO 

PERDUTO
GESTORE SOC. ASSET TOTALE

FONDO 

PERDUTO
GESTORE SOC. ASSET TOTALE

FONDO 

PERDUTO
GESTORE SOC. ASSET TOTALE

FONDO 

PERDUTO
GESTORE SOC. ASSET TOTALE

PA0001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI ACQUEDOTTO Opere pluricomunali B1.1 GESTORE 0 34.500.000 0 34.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PA0001.1 2014RNHA0014 Rinnovo reti programmato Opere pluricomunali B1.1 B1.4 GESTORE 0 7.696.000 0 7.696.000 0 4.966.000 0 4.966.000 0 1.326.509 0 1.326.509 0 1.395.636 0 1.395.636 0 1.439.468 0 1.439.468

PA0001.2 2014RNHA0015 Rinnovo reti e allacci da PI Opere pluricomunali B1.1 B1.4 GESTORE 0 7.500.000 0 7.500.000 0 5.000.000 0 5.000.000 0 1.365.495 0 1.365.495 0 1.246.907 0 1.246.907 0 1.114.062 0 1.114.062

PA0001.3 2014RNHA0017 Ripristino asfalti rete idrica Opere pluricomunali B1.1 B1.4 GESTORE 0 1.140.000 0 1.140.000 0 740.000 0 740.000 0 193.875 0 193.875 0 170.861 0 170.861 0 168.191 0 168.191

PA0001.4 2014RNHA0019 Distrettualizzazione reti acquedotto Opere pluricomunali B1.1 B4.1 GESTORE 0 145.000 0 145.000 0 105.000 0 105.000 0 28.774 0 28.774 0 59.543 0 59.543 0 0 0 0

PA0001.5 2014RNHA0081 Sostituzione contatori pari calibro Opere pluricomunali B1.1 B10.2 GESTORE 0 906.000 0 906.000 0 292.000 0 292.000 0 91.800 0 91.800 0 93.056 0 93.056 0 106.789 0 106.789

PA0001.6 2014RNHA0083 Adeguamento attraversamenti ferroviari Opere pluricomunali B1.1 B11.1 GESTORE 0 40.000 0 40.000 0 20.000 0 20.000 0 12.396 0 12.396 0 0 0 0 0 0 0 0

PA0002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ACQUEDOTTO Opere pluricomunali B1.2 GESTORE 0 12.450.000 0 12.450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PA0002.1 2014RNHA0016 Manutenzione straordinaria impianti Opere pluricomunali B1.2 B1.3 GESTORE 0 2.512.000 0 2.512.000 0 1.672.000 0 1.672.000 0 473.583 0 473.583 0 354.538 0 354.538 0 480.908 0 480.908

PA0002.2 2014RNHA0018 Adeguamento sicurezza impianti acquedotto Opere pluricomunali B1.2 M3.1 GESTORE 0 653.000 0 653.000 0 453.000 0 453.000 0 79.912 0 79.912 0 138.124 0 138.124 0 90.396 0 90.396

PA0002.3 2014RNHA0084 Telecontrollo e automazione impianti acquedotto Opere pluricomunali B1.2 M1.3 GESTORE 0 440.000 0 440.000 0 260.000 0 260.000 0 7.698 0 7.698 0 99.756 0 99.756 0 114.843 0 114.843

PA0002.4 2015RNHA0024 Recupero aree serbatoi pensili dismessi Opere pluricomunali B1.2 B1.3 GESTORE 0 290.000 0 290.000 0 120.000 0 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.076 0 7.076

PA0002.5 2015RNHA0025 Verifiche e adeguamenti sismici impianti acquedotto Opere pluricomunali B1.2 B1.3 GESTORE 0 320.000 0 320.000 0 20.000 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PA0003 Piano di sostituzione e rinnovamento delle reti idriche e degli impianti di adduzione/captazione Opere pluricomunali B1.1 GESTORE 0 81.500.000 0 81.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PA0004 RETI ACQUEDOTTO - ASSE 3 Opere pluricomunali A1 PUBBLICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PA0004.1 2014RNHA0026 Rinnovo rete acqua via Branca - Novafeltria Novefeltria A1 PUBBLICO 29.000 -29.000 0 0 29.000 -29.000 0 0 31.459 -31.459 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PA0004.2 2014RNHA0027 Rinnovo rete acqua via Romagna - Novafeltria Novafeltria A1 PUBBLICO 92.000 -92.000 0 0 92.000 -92.000 0 0 97.437 -97.437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PA0004.3 2014RNHA0028 Rinnovo rete acqua Piazza Montefeltro - Pennabilli Pennabilli A1 PUBBLICO 27.000 -27.000 0 0 27.000 -27.000 0 0 29.591 -29.591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PA0004.4 2014RNHA0029 Rinnovo rete acqua via Serra - Saludecio Saludecio A1 PUBBLICO 69.000 -69.000 0 0 69.000 -69.000 0 0 54.364 -54.364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PA0004.5 2014RNHA0030 Rinnovo rete acqua via dei Poggi - Saludecio Saludecio A1 PUBBLICO 85.000 -85.000 0 0 85.000 -85.000 0 0 87.960 -87.960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PA0004.6 2014RNHA0031 Rinnovo rete acqua via Leontina - San Leo San Leo A1 PUBBLICO 24.000 -24.000 0 0 24.000 -24.000 0 0 25.896 -25.896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PA0004.7 2014RNHA0032 Rinnovo rete acqua piazza Garibaldi - Sant'Agata Sant'Agata Feltria A1 PUBBLICO 85.000 -85.000 0 0 85.000 -85.000 0 0 84.202 -84.202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PA0004.8 2014RNHA0033 Rinnovo rete acqua piazza Garibaldi - Talamello Opere pluricomunali A1 PUBBLICO 46.000 -46.000 0 0 46.000 -46.000 0 0 38.804 -38.804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PA0005 2015RNHA0001 Riordino schema idrico del Conca Opere pluricomunali B8 M1.3 RASF 0 0 1.176.177 1.176.177 0 0 376.177 376.177 0 0 29.012 29.012 0 0 0 0 0 0 0 0

PA0006 2015RNHA0004 Razionalizzazione sistema acquedottistico Senatello Opere pluricomunali A4 A4.2 GESTORE 0 1.200.000 0 1.200.000 0 110.000 0 110.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.322 0 3.322

PA0007 2014RNHA0012 Potenziamento/adeguamento pozzi Ponte Baffoni Novafeltria A1 A4.2 GESTORE 0 420.000 0 420.000 0 420.000 0 420.000 0 9.388 0 9.388 0 24.385 0 24.385 0 17.545 0 17.545

PA0008 2014RNHA0049 Rete di collegamento serbatoio Covignano-Acquedotto Romagna Rimini B6 M1.3 RASF 0 0 3.084.139 3.084.139 0 0 1.880.000 1.880.000 0 0 171.394 171.394 0 0 25.277 25.277 0 0 18.290 18.290

PA0009 2014RNHA0050 Costruzione dorsale acquedotto lungo via Roma Rimini B8 GESTORE 0 297.000 0 297.000 0 297.000 0 297.000 0 48.646 0 48.646 0 177.713 0 177.713 0 0 0 0

PA0073 2017RNHA0020 Adeguamento centrale acquedotto Ca' Bezzi Rimini B1.2 B1.3 GESTORE 0 100.000 0 100.000 0 10.000 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PA0010 2015RNHA0019 Adeguamento scarico 18 stralcio acquedotto - Bonifica rete idr v. Monte del Prete Basso Saludecio B1.1 B1.1 AMIR 0 0 95.000 95.000 0 0 85.000 85.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.752 2.752

PA0011 2014RNHA0075 Potenziamento rete idrica Santarcangelo Santarcangelo di R. B8 M1.3 RASF 0 134.566 1.226.620 1.361.186 0 134.566 0 134.566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PA0012 2014RNHA0080 Addutrice Corpolò-Villa Verucchio Rimini B8 M1.3 GESTORE/PUBBLICO 91.800 245.200 0 337.000 91.800 245.200 0 337.000 0 216.115 0 216.115 0 6.256 0 6.256 89.602 -87.326 0 2.276

PA0100 2018RNHA0006 Realizzazione di nuova rete idrica di connessione Siepi-Pianacci - FSC San Leo B1.1 B1.4 GESTORE/PUBBLICO 120.000 120.000 0 240.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PA0101 2018RNHA0007 Rinnovo rete idrica località Fontana - Monte Ugone - FSC Verucchio B1.1 B1.4 GESTORE/PUBBLICO 90.000 90.000 0 180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PA0102 2018RNHA0008 Rinnovo rete idrica di adduzione via Ca' Ventura - FSC Montescudo-Monte B1.1 B1.4 GESTORE/PUBBLICO 70.000 70.000 0 140.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PA0103 2018RNHA0009 Rinnovo rete idrica di distribuzione via Mazzini- FSC Santarcangelo di R. B1.1 B1.4 GESTORE/PUBBLICO 60.000 60.000 0 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PA0104 2018RNHA0010 Rinnovo rete idrica di distribuzione località Pozzo Brancona - FSC Santarcangelo di R. B1.1 B1.4 GESTORE/PUBBLICO 95.000 95.000 0 190.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PA0013 2014RNHA0003 Realizzazione di fognatura nera nel comparto Ventena - Zona Parco Le Navi Cattolica C3 M1.4 GESTORE 0 270.000 0 270.000 0 30.000 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PA0074 2017RNHA0004 Interventi sulle condotte di mandata del sollevamento Vienna Cattolica C2.1 C2.1 AMIR 0 0 150.000 150.000 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PA0014 2014RNHA0004 Condotte fognarie separate in alcune vie (via Di Vittorio) - Coriano Coriano C5 C2.1 AMIR 0 0 323.000 323.000 0 0 323.000 323.000 0 0 0 0 0 0 6.520 6.520 0 0 21.342 21.342

PA0075 2017RNHA0005 Completamento della separazione della rete fognaria limitrofa a Via di Vittorio - II stralcio Coriano C5 C2.1 GESTORE 0 200.000 0 200.000 0 10.000 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PA0076 2017RNHA0006 Nuova rete fognaria il loc. Passano tra via Flaminia Conca e via Stacciarino Coriano C5 C1.1 GESTORE 0 60.000 0 60.000 0 10.000 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PA0077 2017RNHA0007 Nuova rete fognaria in via della Repubblica in loc. Sant'Andrea in Besanigo Coriano C5 C1.1 GESTORE 0 150.000 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PA0078 2017RNHA0009 Adeguamento sistema fognario S.P. Tavoleto - località Cella Misano Adriatico C5 C2.1 GESTORE 0 1.000.000 0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PA0079 2017RNHA0010 Ottimizzazione ed adeguamento di Via Alberello Misano Adriatico C5 C2.1 GESTORE 0 100.000 0 100.000 0 100.000 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PA0080 2017RNHA0011 Ricostruzione della condotta premente del sollevamento "Litoranea Sud" Misano Adriatico C2.1 C2.1 GESTORE 0 500.000 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PA0016 RICOSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE RETI FOGNARIE - RETI Opere pluricomunali C2.1 GESTORE 0 35.350.000 0 35.350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PA0016.1 2014RNHA0022 Manutenzione straordinaria reti/allacci fognatura Opere pluricomunali C2.1 C2.1 GESTORE 0 3.897.000 0 3.897.000 0 2.632.000 0 2.632.000 0 1.262.215 0 1.262.215 A 787.071 0 787.071 0 601.091 0 601.091

PA0016.2 2014RNHA0024 Rirpistino asfalti fognatura Opere pluricomunali C2.1 C2.1 GESTORE 0 435.000 0 435.000 0 285.000 0 285.000 0 132.271 0 132.271 0 76.909 0 76.909 0 62.409 0 62.409

PA0016.3 2014RNHA0025 Rilievo reti fognarie Opere pluricomunali C2.1 K1.1 GESTORE 0 210.000 0 210.000 0 110.000 0 110.000 0 0 0 0 0 18.107 0 18.107 0 60.806 0 60.806

PA0016.4 2014RNHA0085 Rinnovo reti e allacci fognatura da PI Opere pluricomunali C2.1 C2.1 GESTORE 0 2.350.000 0 2.350.000 0 1.450.000 0 1.450.000 0 0 0 0 0 461.541 0 461.541 0 495.789 0 495.789

PA0016.5 2017RNHA0014 Manutenzione straordinaria reti bianche Opere pluricomunali C2.1 C2.1 GESTORE 0 10.000.000 0 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PA0017 RICOSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE RETI FOGNARIE - IMPIANTI Opere pluricomunali C2.2 GESTORE 0 13.500.000 0 13.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PA0017.1 2014RNHA0023 Manutenzione straordinaria impianti fognatura Opere pluricomunali C2.2 C2.3 GESTORE 0 2.823.000 0 2.823.000 0 1.893.000 0 1.893.000 0 667.497 0 667.497 0 444.868 0 444.868 0 509.002 0 509.002

PA0017.3 2015RNHA0009 Telecontrollo e automazione impianti fognatura Opere pluricomunali C2.2 M1.4 GESTORE 0 250.000 0 250.000 0 150.000 0 150.000 0 0 0 0 0 125.397 0 125.397 0 209.245 0 209.245

PA0018 Interventi per l'attuazione del Piano di Indirizzo delle acque di prima pioggia (priorità 2) Opere pluricomunali C4 GESTORE 0 24.400.000 0 24.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PA0018.1 2018RNHA0004 Realizzazione vasca di prima pioggia in Largo De Amicis (SFEM 19) Cattolica C4.1 D4.3 GESTORE 0 2.600.000 0 2.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0

PA0019 Interventi di miglioramento e ottimizzazione del sistema fognario Opere pluricomunali C5 GESTORE 0 16.880.000 0 16.880.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PA0019.1 2018RNHA0005 Ottimizzazione del sistema fognario di Cattolica - Bacino via Toscana e strade limitrofe Cattolica C2.1 C2.1 GESTORE 0 550.000 0 550.000 0 0 0 0 0 0 0 0

PA0020 2014RNHA0007 Collettore principale di fognatura nera da Via S. Felice (scarichi del capoluogo e sc. n° 31-32) Montefiore Conca D3 GESTORE 0 372.000 0 372.000 0 372.000 0 372.000 0 16.040 0 16.040 0 216.456 0 216.456 0 0 0 0

PA0021 2014RNHA0008 Nuovo collettore in via San Felice a Montefiore Conca Montefiore Conca D3 GESTORE 0 30.000 0 30.000 0 30.000 0 30.000 0 29.988 0 29.988 0 0 0 0 0 0 0 0

PA0022 2014RNHA0011 Completamento rete fognaria comunale e adduzione dei reflui al collettore di vallata Novafeltria D1 D1.1 GESTORE 0 231.000 0 231.000 0 61.000 0 61.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PA0023 2014RNHA0048 Ottimizzazione sistema fognario  di Riccione Riccione C5 M1.4 GESTORE 0 942.563 0 942.563 0 792.563 0 792.563 0 87.437 0 87.437 0 192.790 0 192.790 0 52.208 0 52.208

PA0024 2015RNHA0005 Studio e primi interventi risanamento Rio dell'Asse Riccione C4 C1.1 GESTORE 0 400.000 0 400.000 0 230.000 0 230.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.063 0 1.063

PA0081 2017RNHA0017 Adeguamento della fognatura nera (ponte di Viale Venezia) Riccione C2.1 C2.1 GESTORE 0 100.000 0 100.000 0 20.000 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PA0082 2017RNHA0018 Nuova rete fognaria in via Lombardia Riccione C5 C2.1 GESTORE 0 50.000 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PA0083 2017RNHA0019 Nuova rete fognaria in via Sardegna e via Cagliari Riccione C5 C2.1 GESTORE 0 90.000 0 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PA0025 2014RNHA0060 PSB - Risanamento fognario "Rimini Isola" Rimini C4 D4.3 GESTORE/PUBBLICO 582.200 917.800 0 1.500.000 582.200 917.800 0 1.500.000 477.110 802.082 0 1.279.192 0 0 0 0 81.440 -81.440 0 0

PA0026 2014RNHA0070 Adeguamento rete fognaria via S. Chiara e Vicolo Cima Rimini C3 C3.1 GESTORE 0 620.000 0 620.000 0 105.000 0 105.000 0 0 0 0 0 62.820 0 62.820 0 32.571 0 32.571

PA0084 2017RNHA0023 Intenventi per il ripristino funzionale della fossa Patara Rimini C2.1 C2.1 GESTORE 0 1.000.000 0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PA0027 2014RNHA0053 Adeguamento invasi Centro CAAR come vasche di prima pioggia Rimini C4 M1.4 GESTORE 0 201.000 0 201.000 0 101.000 0 101.000 0 2.943 0 2.943 0 0 0 0 0 0 0 0

PA0028 2014RNHA0074 Via Giove deviazione condotta fognaria Rimini C3 GESTORE 0 165.000 0 165.000 0 165.000 0 165.000 0 0 0 0 0 34.111 0 34.111 0 0 0 0

PA0029 2014RNHA0054 Via Roma estensione vettore lato sud Rimini C1 GESTORE 0 135.000 0 135.000 0 135.000 0 135.000 0 75.061 0 75.061 0 58.948 0 58.948 0 0 0 0

PA0030 2014RNHA0069 Scolmatore Mavone  via Covignano Rimini C4 C3.1 GESTORE 0 460.000 0 460.000 0 360.000 0 360.000 0 0 0 0 0 30.382 0 30.382 0 20.075 0 20.075

PA0031 2014RNHA0071 Separazione reti Via Arno Rimini C5 C2.1 GESTORE 0 342.000 1 342.001 0 342.000 1 342.001 0 60.744 0 60.744 0 33.410 0 33.410 0 482.322 0 482.322

PA0032 2017RNHA0022
collegamento premente del sollevamento fognario 2c con  dorsale sud (ex intervento ricostruzione premente dn 700 v.flaminia-

v.fada)
Rimini C5 C2.1 AMIR 0 0 350.000 350.000 0

0
50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PA0033 2014RNHA0062 PSB - Separazione delle reti fognarie Rimini Nord -  I STRALCIO - I LOTTO Rimini C4.1 D4.3 GESTORE 0 1.597.590 0 1.597.590 0 1.597.590 0 1.597.590 0 390.000 0 390.000 0 569.655 0 569.655 0 398.186 0 398.186

PA0034 2014RNHA0061 PSB - Separazione delle reti fognarie Rimini Nord - I STRALCIO - II LOTTO Rimini C4.1 D4.3 GESTORE 0 4.850.103 0 4.850.103 0 4.850.103 0 4.850.103 0 49.897 0 49.897 0 69.979 0 69.979 0 1.209.544 0 1.209.544

PA0035 2014RNHA0063 PSB - Separazione reti fognarie Rimini Nord - II STRALCIO (bacini Viserbella e Brancona) Rimini C4.1 D4.3 GESTORE 0 18.272.000 0 18.272.000 0 3.110.000 0 3.110.000 0 59.944 0 59.944 0 101.662 0 101.662 0 228.765 0 228.765

PA0036 2014RNHA0065 PSB - Realizzazione dorsale Sud - I stralcio Rimini C4.1 D4.3 PUBBLICO 4.247.000 -1.103.062 0 3.143.938 4.247.000 -1.103.062 0 3.143.938 0 489.996 0 489.996 0 1.743.296 0 1.743.296 558.895 -375.433 0 183.462

PA0037 2014RNHA0072 PSB - Realizzazione dorsale Sud - II stralcio Rimini C4.1 D4.3 GESTORE/PUBBLICO 2.171.000 114.000 0 2.285.000 1.521.000 764.000 0 2.285.000 0 23.253 0 23.253 0 118.503 0 118.503 0 1.539.417 0 1.539.417

PA0038 2014RNHA0059 PSB - Realizzazione dorsale Sud stralcio premente (+ condotta soll. 2B) Rimini C4.1 D4.3 RASF 0 0 9.893.000 9.893.000 0 0 541.331 541.331 0 0 27.457 27.457 0 0 78.874 78.874 0 0 241.104 241.104

PA0039 2014RNHA0066 PSB - Completamento separazione reti Roncasso e Pradella Rimini C4.1 D4.3 GESTORE 0 4.400.000 0 4.400.000 0 350.000 0 350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.515 0 7.515

PA0040 2015RNHA0007 PSB - Tombinamento Ausa nel tratto terminale Rimini C4.1 D4.3 GESTORE 0 1.500.000 0 1.500.000 0 1.500.000 0 1.500.000 0 0 0 0 0 49.934 0 49.934 0 1.249.918 0 1.249.918

PA0041 2014RNHA0067 PSB - Realizzazione impianto idrovoro e vasche bacino Ausa - I stralcio (Piazz.le Kennedy) Rimini C4.1 D4.3 GESTORE/PUBBLICO 23.129.000 4.000.000 0 27.129.000 17.210.000 0 0 17.210.000 0 437.345 0 437.345 0 930.323 0 930.323 0 3.274.134 0 3.274.134

PA0042 2014RNHA0073 PSB - Realizzazione impianto idrovoro e vasche bacino Ausa - II  stralcio (Dorsale Ausa) Rimini C4.1 D4.3 PUBBLICO 8.556.000 0 0 8.556.000 95.000 0 0 95.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PA0043 2014RNHA0055 PSB - Realizzazione condotta sottomarina bacino Ausa Rimini C4.1 D4.3 RASF 0 0 15.760.916 15.760.916 0 0 876.000 876.000 0 0 0 0 0 0 161.084 161.084 0 0 145.360 145.360

PA0044 2014RNHA0057 PSB - Realizzazione vasca Colonnella I Rimini C4.1 D4.3 RASF 0 0 8.000.000 8.000.000 0 0 156.000 156.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PA0045 2014RNHA0068 PSB - Realizzazione vasca Colonnella II Rimini C4.1 D4.3 GESTORE 0 4.800.000 0 4.800.000 0 400.000 0 400.000 0 0 0 0 0 49.908 0 49.908 0 33.970 0 33.970

PA0046 2014RNHA0058 PSB - Realizzazione vasca Rodella Rimini C4.1 D4.3 GESTORE 0 9.360.000 0 9.360.000 0 100.000 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PA0047 2014RNHA0064 PSB - Vasca di laminazione Ospedale - Colonnella I Rimini C4.1 D4.3 PUBBLICO 4.211.000 -1.321.000 0 2.890.000 4.211.000 -1.321.000 0 2.890.000 0 154.960 0 154.960 0 1.749.893 0 1.749.893 966.641 -384.873 0 581.767

PA0085 2018RNHA0003 Manutenzione straordinaria sollevamento 1B Rimini C2.2 C2.3 GESTORE 0 1.250.000 0 1.250.000 0 26.000 0 26.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PA0048 2014RNHA0078 Interventi di adeguamento delle reti fognarie del Comune di Santarcangelo in zona stazione Santarcangelo di R. C3 C3.1 GESTORE 0 2.071.000 0 2.071.000 0 2.071.000 0 2.071.000 0 26.053 0 26.053 0 25.982 0 25.982 0 264.416 0 264.416

PA0049 2017RNHA0001 Collettamento V. Melito, V.Sirtori, V. Teano Bellaria Igea Marina C1 C1.1 AMIR 0 0 10.000 10.000 0 0 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PA0050 2017RNHA0002 Collettamento V. Onofri Bellaria Igea Marina C1 C1.1 AMIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PA0049 2018RNHA0012 Realizzazione di nuova fognatura nera in zona rio Pircio Bellaria Igea Marina C1 C1.1 AMIR 60.000 0 610.000 670.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PA0051 2014RNHA0076 COSTRUZIONE RETI DI FOGNATURA (vie Saturno, Marte, della Pace, Palazzina) Santarcangelo di R. C1 C3.1 GESTORE 0 340.000 0 340.000 0 105.000 0 105.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PA0086 2017RNHA0026 Adeguamento e potenziamento rete fognaria vie Pellico e Bruxelles Santarcangelo di R. C2.1 C2.1 GESTORE 0 100.000 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PA0087 2017RNHA0027 Adeguamento fognature vie Righi, da Vinci, Franklin e Flaming Santarcangelo di R. C2.1 C2.1 GESTORE 0 100.000 0 100.000 0 50.000 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PA0088 2017RNHA0028 Ottimizzazione sistema fognario di Santarcangelo Santarcangelo di R. C5 C2.1 GESTORE 0 610.000 0 610.000 0 70.000 0 70.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PA0099 2017RNHA0031 Prolungamento condotta di scarico del Depuratore di San Leo San Leo C2.1 C2.1 GESTORE 0 200.000 0 200.000 0 100.000 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE
Il foglio di lavoro è lo strumento che l'offerente deve utilizzare per costruire il piano degli investimenti di offerta e calcolare il valore attuale del corrispondente flusso di investimenti, che dovrà essere indicato anche in lettere.
Il foglio contiene i dati relativi al Piano degli Interventi 2014-2039 già contenuto nel Piano d'ambito del bacino territoriale della provincia di Rimini che rappresenta il punto di riferimento per sviluppare le modifiche dell'offerente.

Si ricorda che la cronologia del Piano degli Interventi deve essere considerata vincolante dall'offerente nel senso che i singoli interventi possono essere anticipati ma non posticipati.
Il candidato può suddividere il valore del singolo intervento pluriennale in più o meno anni rispetto al piano degli interventi predisposto da AtTERSIR fermo restando l'importo complessivo dell'investimento.  
L'offerente deve esporre il proprio piano indicando in rosso i valori modificati o rimodulati nel tempo rispetto al Piano degli interventi predisposto da ATERSIR in modo da renderne immediata l'individuazione da parte della 
Commissione giudicatrice.
Per completezza informativa sono stati lasciati in tabella anche gli investimenti a carico delle società patrimoniali e di Romagna Acque - Società delle Fonti.
L'arco di tempo rilevante ai fini dell'attribuzione del punteggio è il decennio dal 2019 al 2029. Sono esclusi dal totale dei nuovi investimenti a carico del  Gestore utilizzato per il definire il criterio, gli investimenti programmati per 
il periodo dal 2014 al 2018 e non ancora realizzati. 
I dati inseriti in tabella sono quelli del Piano degli interventi del Piano d'ambito per il bacino di Rimini 2014-2039
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PA0052 2014RNHA0001 Adeguamento e ristrutturazione dell'impianto di depurazione delle acque reflue di Cattolica Cattolica D4 D2.1 GESTORE 0 1.863.347 0 1.863.347 0 1.863.347 0 1.863.347 0 263.000 0 263.000 0 1.254.932 0 1.254.932 0 531.140 0 531.140

PA0052.1 2015RNHA0022 Adeg. e ristrutturazione dell'impianto di depurazione delle acque reflue di Cattolica - quota SIS Cattolica D4 D2.1 SIS 0 0 552.653 552.653 0 0 552.653 552.653 0 0 0 0 0 0 451.348 451.348 0 1.900 0 1.900

PA0053 2014RNHA0002 Ottimizzazione fognaria e potenziamento idraulico e ammodernamento depuratore di Cattolica Cattolica D2 C2.3 GESTORE 0 9.376.000 0 9.376.000 0 1176000 0 1.176.000 0 5.999 0 5.999 0 50.809 0 50.809 0 203.073 0 203.073

PA0089 2017RNHA0003 Adeguamento trattamenti primari del depuratore di Cattolica Cattolica D2 D2.1 GESTORE 0 600.000 0 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PA0054 Depuratore di Cattolica vasche di laminazione valconca Cattolica D4 GESTORE 0 1.300.000 0 1.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PA0055 2014RNHA0005 Costruzione di fognatura lungo la Via mulazzano (scarico n° 3 Mulazzano) Coriano D3 D1.5 GESTORE/PUBBLICO 877.000 1.210.000 0 2.087.000 515.000 1.572.000 0 2.087.000 0 48.339 0 48.339 0 26.405 0 26.405 0 42.636 0 42.636

PA0056 2014RNHA0052 PSB - Completamento e potenziamento depuratore di S.Giustina Rimini D2 D4.3 RASF 0 0 23.285.974 23.285.974 0 0 22.183.355 22.183.355 0 0 15.496.565 15.496.565 0 0 3.526.379 3.526.379 0 0 936.830 936.830

PA0057 2014RNHA0056 PSB - Collettamento definitivo reflui Bellaria I.M. al depuratore di Santa Giustina/Dorsale Nord Rimini D2 D4.3 RASF/AMIR 0 0 11.296.223 11.296.223 0 0 11.296.223 11.296.223 0 0 7.211.448 7.211.448 0 0 2.026.781 2.026.781 0 0 15.789 15.789

PA0058 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMI DEPURATIVI Opere pluricomunali D2 GESTORE 0 35.030.000 0 35.030.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PA0058.1 2014RNHA0020 Adeguamento sicurezza impianti di depurazione Opere pluricomunali D2 M3.1 GESTORE 0 575.000 0 575.000 0 375.000 0 375.000 0 0 0 0 0 105.460 0 105.460 0 66.391 0 66.391

PA0059.2 2014RNHA0021 Manutenzione straordinaria impianti di depurazione Opere pluricomunali D2 D2.3 GESTORE 0 6.178.000 0 6.178.000 0 4.178.000 0 4.178.000 0 803.239 0 803.239 0 1.028.705 0 1.028.705 0 1.303.278 0 1.303.278

PA0059.3 2015RNHA0023 Telecontrollo e automazione impianti di depurazione Opere pluricomunali D2 M1.5 GESTORE 0 40.000 0 40.000 0 20.000 0 20.000 0 0 0 0 0 19.330 0 19.330 0 30.054 0 30.054

PA0090 2017RNHA0013 Ricognizione e Studio di Fattibilità agglomerati < 200 a.e. Opere pluricomunali D3 D1.1 GESTORE 0 50.000 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PA0060.1 2014RNHA0035 Adeg. Sc 72A72B collett. Dep. A Cerasolo - Coriano Coriano D3 GESTORE 0 349.000 0 349.000 0 349.000 0 349.000 0 285.820 0 285.820 0 45.069 0 45.069 0 0 0 0

PA0060.2 2015RNHA0010 Collettamento località San Marco - Monte Colombo (Adeguamento Sc.3) Monte Colombo D3 D1.1 GESTORE 0 310.000 0 310.000 0 120.000 0 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PA0060.3 2015RNHA0011 Adeguamento scarico 2 - Montescudo Montescudo D3 D1.1 GESTORE 0 125.000 0 125.000 0 55.000 0 55.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PA0060.4 2015RNHA0012 Adeguamento scarico 40 Ca' Gianessi - Novafeltria Novafeltria D3 D1.1 GESTORE 0 60.000 0 60.000 0 10.000 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PA0060.5 2015RNHA0013 Attivazione collettore Saludecio - Montegridolfo - Mondaino Opere pluricomunali D3 D1.1 GESTORE 0 200.000 0 200.000 0 200.000 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.080 0 33.080

PA0060.6 2015RNHA0014 Risanamento scarico n. 5 Soanne - Pennabilii Pennabilli D3 D1.1 GESTORE 0 100.000 0 100.000 0 50.000 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PA0060.7 2014RNHA0037 Nuova fog. E imp. Soll. Via Orsoleto a Poggio Berni Poggio Torriana D3 GESTORE 0 7.500 0 7.500 0 7.500 0 7.500 0 6.741 0 6.741 0 0 0 0 0 0 0 0

PA0060.8 2015RNHA0015 Adeguamento scarico via Fontane (N.3) - Ca' Magrino (N.9) - Poggio Torriana Poggio Torriana D3 D4.2 GESTORE 0 250.000 0 250.000 0 40.000 0 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PA0060.9 2014RNHA0038 Real. Fitodepurazione Borgonuovo - Rimini Rimini D3 GESTORE 0 260.000 0 260.000 0 260.000 0 260.000 0 156.286 0 156.286 0 77.078 0 77.078 0 0 0 0

PA0060.10 2014RNHA0039 Adeg. Scarico via Ravarino - Rimini Rimini D3 GESTORE 0 25.000 0 25.000 0 25.000 0 25.000 0 24.025 0 24.025 0 0 0 0 0 0 0 0

PA0060.11 2014RNHA0040 Adeg. Scarichi 24 e 71 - Rimini Rimini D3 GESTORE 0 45.000 0 45.000 0 45.000 0 45.000 0 48.787 0 48.787 0 0 0 0 0 0 0 0

PA0060.12 2015RNHA0016 Adeg. Scarico 94 Grotta Rossa - Rimini Rimini D3 D1.1 GESTORE 0 90.000 0 90.000 0 30.000 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PA0060.13 2015RNHA0017 Adeg. Scarico 97 Ghetto Tamagnino - Rimini Rimini D3 D1.1 GESTORE 0 115.000 0 115.000 0 65.000 0 65.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PA0091 2017RNHA0021 Sostituzione periodica del sistema di filtri a membrana depuratore di Santa Giustina Rimini D2 D2.1 GESTORE 0 11.605.000 0 11.605.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PA0060.14 2014RNHA0041 Adeg. Sc. 18 con nuovo dep. A S. Ansovino - Saludecio Saludecio D3 GESTORE/PUBBLICO 57.800 -47.800 0 10.000 57.800 -47.800 0 10.000 57.781 -45.138 0 12.643 0 2.154 0 2.154 0 0 0 0

PA0060.15 2015RNHA0018 Adeguamento scarico 5 Torello Est - San Leo San Leo D3 D1.1 GESTORE 0 60.000 0 60.000 0 10.000 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PA0092 2017RNHA0025 Adeguamento depuratore Ca' Baldone S.Agata Feltria Sant'Agata Feltria D2 D2.1 GESTORE 0 300.000 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PA0060.16 2014RNHA0043 Risanamento scarichi 9, 10 e 11 loc. Monte Ugone - Verucchio Verucchio D3 D1.1 GESTORE 0 816.000 0 816.000 0 816.000 0 816.000 0 18.279 0 18.279 0 13.262 0 13.262 0 26.551 0 26.551

PA0060.16 2018RNHA0001 Risanamento scarico 9 loc. Monte Ugone - Verucchio Verucchio D3 D1.1 AMIR 0 0 351.300 351.300 0 43.700 43.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PA0060.16 2014RNHA0042 Adeg. Scarico 31 pieve Corena - Verucchio Verucchio D3 GESTORE 0 35.000 0 35.000 0 35.000 0 35.000 0 36.141 0 36.141 0 0 0 0 0 0 0 0

PA0061.1 2014RNHA0044 Complet. Coll. Fogn. Via Abbazia - Morciano Morciano di Romagna D3 C1.1 AMIR 0 0 345.000 345.000 0 0 305.000 305.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.242 11.242

PA0061.2 2014RNHA0045 Completamento collegamento sc. 18 con nuovo depuratore Sant'Ansovino - stralcio fognatura Saludecio D3 D1.5 AMIR 0 0 535.000 535.000 0 0 505.000 505.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.079 17.079

PA0061.3 2014RNHA0046 Nuova fogna nera via Dogana sc. 38 - Veruchio Verucchio D3 AMIR 0 0 305.255 305.255 0 0 305.255 305.255 0 19.445 19.445 38.890 0 0 125.518 125.518 0 0 0 0

PA0062 Interventi di miglioramento e ottimizzazione del sistema depurativo Opere pluricomunali D4 GESTORE 0 14.120.000 0 14.120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PA0063 Depuratore di Misano potenziamento idraulico e collegamento con dep. Cattolica Misano Adriatico D4 GESTORE 0 2.800.000 0 2.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PA0093 2017RNHA0008 Revamping depuratore di Misano - interventi di adeguamento sulla linea acque Misano Adriatico D2 D2.1 GESTORE 0 290.000 0 290.000 0 20.000 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PA0094 2017RNHA0012 Riqualificazione del depuratore S.Savino - Monte Colombo Monte Colombo D2 D2.1 GESTORE 0 400.000 0 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PA0064 2014RNHA0009 Collettamento scarichi 3,5 loc. Trebbio Montegridolfo D3 GESTORE/PUBBLICO 63.500 -43.500 0 20.000 63.500 -43.500 0 20.000 42.475 -41.068 0 1.407 0 0 0 0 20.830 -20.830 0 0

PA0065 2014RNHA0010 Collettamento Loc. Trarivi al collettore di vallata (scarichi n° 4-5-6-7-13) - Stralci 2 e 3 Montescudo D3 D1.5 GESTORE/PUBBLICO 836.000 649.000 0 1.485.000 512.000 973.000 0 1.485.000 0 49.963 0 49.963 0 17.917 0 17.917 0 531.681 0 531.681

PA0066 2014RNHA0013 Collettamento del depuratore di Ponte S. Maria Maddalena al collettore di vallata Opere pluricomunali D2 D4.2 GESTORE 0 463.000 0 463.000 0 463.000 0 463.000 0 18.192 0 18.192 0 35.052 0 35.052 0 23.496 0 23.496

PA0066 2018RNHA0002 Dismissione depuratore di Santa Maria Maddalena e collettamento fognario Opere pluricomunali D3 D4.3 AMIR 0 0 865.500 865.500 0 0 65.244 65.244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PA0068 2014RNHA0047 Realizzazione Vasca testa impianto di Depurazione di Riccione - I STRALCIO Riccione D4 D4.2 GESTORE 0 3.397.000 0 3.397.000 0 3.397.000 0 3.397.000 0 10.000 0 10.000 0 69.964 0 69.964 0 1.734.871 0 1.734.871

PA0069 2015RNHA0008 Realizzazione Vasca testa impianto di Depurazione di Riccione - II STRALCIO Riccione D4 D4.2 GESTORE 0 1.982.000 0 1.982.000 0 54.000 0 54.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PA0095 2017RNHA0015 Adeguamento della linea fanghi e sistema trattamento odori del depuratore di Riccione Riccione D2 D2.1 GESTORE 0 1.550.000 0 1.550.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PA0096 2016RNHA0001 Sistema di automazione e gestione del ciclo azoto depuratore di Riccione - Liena 2 Riccione D2 D2.1 GESTORE 0 200.000 0 200.000 0 200.000 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PA0070 Ammodernamento e potenziamento impianto di Depurazione di Riccione Riccione D2 GESTORE 0 8.500.000 0 8.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PA0071 2015RNHA0002 PSB - Riconversione del Depuratore Marecchiese a sistema di laminazione delle acque di 1° pioggia Rimini C4 D4.3 RASF 0 0 6.448.292 6.448.292 0 0 6.113.685 6.113.685 0 0 1.355.604 1.355.604 0 0 511.882 511.882 0 0 1.328.077 1.328.077

PA0097 2017RNHA0030 Adegamento depuratore Pennabilli Località Ponte Messa Pennabilli D2 D2.1 GESTORE 0 500.000 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PA0098 2017RNHA0029 Investimenti di struttura Opere Pluricomunali GESTORE 0 41.744.208 0 41.744.208 0 3.046.624 0 3.046.624 0 0 0 0 1.523.312 1.523.312

PA0100 2018RNHA0011 Investimenti di struttura  - TICSI e TIBSI Opere Pluricomunali GESTORE 0 225.381 0 225.381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALE PDA 2014-2039 45.774.300 472.892.896 84.664.050 603.331.246 29.563.300 56.742.931 45.717.624 132.023.855 1.027.079 9.880.254 24.310.926 35.218.259 0 14.464.857 6.913.662 21.378.519 1.717.408 19.376.607 2.737.865 23.831.880

Anni 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Investimenti annui del gestore 25.573.312 22.011.548 17.207.548 20.882.548 21.852.548 22.032.548 24.132.548 23.832.268 21.932.548 22.282.548 18.812.548

VAN flusso investimenti del gestore pianificati per il periodo 2019-2029 10% 156.886.993 (centocinquantaseimilioniottocentoottantaseimilanovecentonovantatre)
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ALLEGATO 6 - TABELLA DEGLI INVESTIMENTI ANTICIPATI - OFFERTA ECONOMICA

Criterio E.2 - investimenti anticipati per gli anni 2019-2029

Importi in euro

PA0001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI ACQUEDOTTO Opere pluricomunali B1.1 GESTORE

PA0001.1 2014RNHA0014 Rinnovo reti programmato Opere pluricomunali B1.1 B1.4 GESTORE

PA0001.2 2014RNHA0015 Rinnovo reti e allacci da PI Opere pluricomunali B1.1 B1.4 GESTORE

PA0001.3 2014RNHA0017 Ripristino asfalti rete idrica Opere pluricomunali B1.1 B1.4 GESTORE

PA0001.4 2014RNHA0019 Distrettualizzazione reti acquedotto Opere pluricomunali B1.1 B4.1 GESTORE

PA0001.5 2014RNHA0081 Sostituzione contatori pari calibro Opere pluricomunali B1.1 B10.2 GESTORE

PA0001.6 2014RNHA0083 Adeguamento attraversamenti ferroviari Opere pluricomunali B1.1 B11.1 GESTORE

PA0002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ACQUEDOTTO Opere pluricomunali B1.2 GESTORE

PA0002.1 2014RNHA0016 Manutenzione straordinaria impianti Opere pluricomunali B1.2 B1.3 GESTORE

PA0002.2 2014RNHA0018 Adeguamento sicurezza impianti acquedotto Opere pluricomunali B1.2 M3.1 GESTORE

PA0002.3 2014RNHA0084 Telecontrollo e automazione impianti acquedotto Opere pluricomunali B1.2 M1.3 GESTORE

PA0002.4 2015RNHA0024 Recupero aree serbatoi pensili dismessi Opere pluricomunali B1.2 B1.3 GESTORE

PA0002.5 2015RNHA0025 Verifiche e adeguamenti sismici impianti acquedotto Opere pluricomunali B1.2 B1.3 GESTORE

PA0003 Piano di sostituzione e rinnovamento delle reti idriche e degli impianti di adduzione/captazione Opere pluricomunali B1.1 GESTORE

PA0004 RETI ACQUEDOTTO - ASSE 3 Opere pluricomunali A1 PUBBLICO

PA0004.1 2014RNHA0026 Rinnovo rete acqua via Branca - Novafeltria Novefeltria A1 PUBBLICO

PA0004.2 2014RNHA0027 Rinnovo rete acqua via Romagna - Novafeltria Novafeltria A1 PUBBLICO

PA0004.3 2014RNHA0028 Rinnovo rete acqua Piazza Montefeltro - Pennabilli Pennabilli A1 PUBBLICO

PA0004.4 2014RNHA0029 Rinnovo rete acqua via Serra - Saludecio Saludecio A1 PUBBLICO

PA0004.5 2014RNHA0030 Rinnovo rete acqua via dei Poggi - Saludecio Saludecio A1 PUBBLICO

PA0004.6 2014RNHA0031 Rinnovo rete acqua via Leontina - San Leo San Leo A1 PUBBLICO

PA0004.7 2014RNHA0032 Rinnovo rete acqua piazza Garibaldi - Sant'Agata Sant'Agata Feltria A1 PUBBLICO

PA0004.8 2014RNHA0033 Rinnovo rete acqua piazza Garibaldi - Talamello Opere pluricomunali A1 PUBBLICO

PA0005 2015RNHA0001 Riordino schema idrico del Conca Opere pluricomunali B8 M1.3 RASF

PA0006 2015RNHA0004 Razionalizzazione sistema acquedottistico Senatello Opere pluricomunali A4 A4.2 GESTORE

PA0007 2014RNHA0012 Potenziamento/adeguamento pozzi Ponte Baffoni Novafeltria A1 A4.2 GESTORE

PA0008 2014RNHA0049 Rete di collegamento serbatoio Covignano-Acquedotto Romagna Rimini B6 M1.3 RASF

PA0009 2014RNHA0050 Costruzione dorsale acquedotto lungo via Roma Rimini B8 GESTORE

PA0073 2017RNHA0020 Adeguamento centrale acquedotto Ca' Bezzi Rimini B1.2 B1.3 GESTORE

PA0010 2015RNHA0019 Adeguamento scarico 18 stralcio acquedotto - Bonifica rete idr v. Monte del Prete Basso Saludecio B1.1 B1.1 AMIR

PA0011 2014RNHA0075 Potenziamento rete idrica Santarcangelo Santarcangelo di R. B8 M1.3 RASF

PA0012 2014RNHA0080 Addutrice Corpolò-Villa Verucchio Rimini B8 M1.3 GESTORE/PUBBLICO

PA0100 2018RNHA0006 Realizzazione di nuova rete idrica di connessione Siepi-Pianacci - FSC San Leo B1.1 B1.4 GESTORE/PUBBLICO

PA0101 2018RNHA0007 Rinnovo rete idrica località Fontana - Monte Ugone - FSC Verucchio B1.1 B1.4 GESTORE/PUBBLICO

PA0102 2018RNHA0008 Rinnovo rete idrica di adduzione via Ca' Ventura - FSC Montescudo-Monte B1.1 B1.4 GESTORE/PUBBLICO

PA0103 2018RNHA0009 Rinnovo rete idrica di distribuzione via Mazzini- FSC Santarcangelo di R. B1.1 B1.4 GESTORE/PUBBLICO

PA0104 2018RNHA0010 Rinnovo rete idrica di distribuzione località Pozzo Brancona - FSC Santarcangelo di R. B1.1 B1.4 GESTORE/PUBBLICO

PA0013 2014RNHA0003 Realizzazione di fognatura nera nel comparto Ventena - Zona Parco Le Navi Cattolica C3 M1.4 GESTORE

PA0074 2017RNHA0004 Interventi sulle condotte di mandata del sollevamento Vienna Cattolica C2.1 C2.1 AMIR

PA0014 2014RNHA0004 Condotte fognarie separate in alcune vie (via Di Vittorio) - Coriano Coriano C5 C2.1 AMIR

PA0075 2017RNHA0005 Completamento della separazione della rete fognaria limitrofa a Via di Vittorio - II stralcio Coriano C5 C2.1 GESTORE

PA0076 2017RNHA0006 Nuova rete fognaria il loc. Passano tra via Flaminia Conca e via Stacciarino Coriano C5 C1.1 GESTORE

PA0077 2017RNHA0007 Nuova rete fognaria in via della Repubblica in loc. Sant'Andrea in Besanigo Coriano C5 C1.1 GESTORE

PA0078 2017RNHA0009 Adeguamento sistema fognario S.P. Tavoleto - località Cella Misano Adriatico C5 C2.1 GESTORE

PA0079 2017RNHA0010 Ottimizzazione ed adeguamento di Via Alberello Misano Adriatico C5 C2.1 GESTORE

PA0080 2017RNHA0011 Ricostruzione della condotta premente del sollevamento "Litoranea Sud" Misano Adriatico C2.1 C2.1 GESTORE

PA0016 RICOSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE RETI FOGNARIE - RETI Opere pluricomunali C2.1 GESTORE

PA0016.1 2014RNHA0022 Manutenzione straordinaria reti/allacci fognatura Opere pluricomunali C2.1 C2.1 GESTORE

PA0016.2 2014RNHA0024 Rirpistino asfalti fognatura Opere pluricomunali C2.1 C2.1 GESTORE

PA0016.3 2014RNHA0025 Rilievo reti fognarie Opere pluricomunali C2.1 K1.1 GESTORE

PA0016.4 2014RNHA0085 Rinnovo reti e allacci fognatura da PI Opere pluricomunali C2.1 C2.1 GESTORE

PA0016.5 2017RNHA0014 Manutenzione straordinaria reti bianche Opere pluricomunali C2.1 C2.1 GESTORE

PA0017 RICOSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE RETI FOGNARIE - IMPIANTI Opere pluricomunali C2.2 GESTORE

PA0017.1 2014RNHA0023 Manutenzione straordinaria impianti fognatura Opere pluricomunali C2.2 C2.3 GESTORE

PA0017.3 2015RNHA0009 Telecontrollo e automazione impianti fognatura Opere pluricomunali C2.2 M1.4 GESTORE

PA0018 Interventi per l'attuazione del Piano di Indirizzo delle acque di prima pioggia (priorità 2) Opere pluricomunali C4 GESTORE

PA0018.1 2018RNHA0004 Realizzazione vasca di prima pioggia in Largo De Amicis (SFEM 19) Cattolica C4.1 D4.3 GESTORE

PA0019 Interventi di miglioramento e ottimizzazione del sistema fognario Opere pluricomunali C5 GESTORE

PA0019.1 2018RNHA0005 Ottimizzazione del sistema fognario di Cattolica - Bacino via Toscana e strade limitrofe Cattolica C2.1 C2.1 GESTORE

PA0020 2014RNHA0007 Collettore principale di fognatura nera da Via S. Felice (scarichi del capoluogo e sc. n° 31-32) Montefiore Conca D3 GESTORE

PA0021 2014RNHA0008 Nuovo collettore in via San Felice a Montefiore Conca Montefiore Conca D3 GESTORE

PA0022 2014RNHA0011 Completamento rete fognaria comunale e adduzione dei reflui al collettore di vallata Novafeltria D1 D1.1 GESTORE

PA0023 2014RNHA0048 Ottimizzazione sistema fognario  di Riccione Riccione C5 M1.4 GESTORE

PA0024 2015RNHA0005 Studio e primi interventi risanamento Rio dell'Asse Riccione C4 C1.1 GESTORE

PA0081 2017RNHA0017 Adeguamento della fognatura nera (ponte di Viale Venezia) Riccione C2.1 C2.1 GESTORE

PA0082 2017RNHA0018 Nuova rete fognaria in via Lombardia Riccione C5 C2.1 GESTORE

PA0083 2017RNHA0019 Nuova rete fognaria in via Sardegna e via Cagliari Riccione C5 C2.1 GESTORE

PA0025 2014RNHA0060 PSB - Risanamento fognario "Rimini Isola" Rimini C4 D4.3 GESTORE/PUBBLICO

PA0026 2014RNHA0070 Adeguamento rete fognaria via S. Chiara e Vicolo Cima Rimini C3 C3.1 GESTORE

PA0084 2017RNHA0023 Intenventi per il ripristino funzionale della fossa Patara Rimini C2.1 C2.1 GESTORE

PA0027 2014RNHA0053 Adeguamento invasi Centro CAAR come vasche di prima pioggia Rimini C4 M1.4 GESTORE

PA0028 2014RNHA0074 Via Giove deviazione condotta fognaria Rimini C3 GESTORE

PA0029 2014RNHA0054 Via Roma estensione vettore lato sud Rimini C1 GESTORE

PA0030 2014RNHA0069 Scolmatore Mavone  via Covignano Rimini C4 C3.1 GESTORE

PA0031 2014RNHA0071 Separazione reti Via Arno Rimini C5 C2.1 GESTORE

PA0032 2017RNHA0022
collegamento premente del sollevamento fognario 2c con  dorsale sud (ex intervento ricostruzione premente dn 700 v.flaminia-

v.fada)
Rimini C5 C2.1 AMIR

PA0033 2014RNHA0062 PSB - Separazione delle reti fognarie Rimini Nord -  I STRALCIO - I LOTTO Rimini C4.1 D4.3 GESTORE

PA0034 2014RNHA0061 PSB - Separazione delle reti fognarie Rimini Nord - I STRALCIO - II LOTTO Rimini C4.1 D4.3 GESTORE

PA0035 2014RNHA0063 PSB - Separazione reti fognarie Rimini Nord - II STRALCIO (bacini Viserbella e Brancona) Rimini C4.1 D4.3 GESTORE

PA0036 2014RNHA0065 PSB - Realizzazione dorsale Sud - I stralcio Rimini C4.1 D4.3 PUBBLICO

PA0037 2014RNHA0072 PSB - Realizzazione dorsale Sud - II stralcio Rimini C4.1 D4.3 GESTORE/PUBBLICO

PA0038 2014RNHA0059 PSB - Realizzazione dorsale Sud stralcio premente (+ condotta soll. 2B) Rimini C4.1 D4.3 RASF

PA0039 2014RNHA0066 PSB - Completamento separazione reti Roncasso e Pradella Rimini C4.1 D4.3 GESTORE

PA0040 2015RNHA0007 PSB - Tombinamento Ausa nel tratto terminale Rimini C4.1 D4.3 GESTORE

PA0041 2014RNHA0067 PSB - Realizzazione impianto idrovoro e vasche bacino Ausa - I stralcio (Piazz.le Kennedy) Rimini C4.1 D4.3 GESTORE/PUBBLICO

PA0042 2014RNHA0073 PSB - Realizzazione impianto idrovoro e vasche bacino Ausa - II  stralcio (Dorsale Ausa) Rimini C4.1 D4.3 PUBBLICO

PA0043 2014RNHA0055 PSB - Realizzazione condotta sottomarina bacino Ausa Rimini C4.1 D4.3 RASF

PA0044 2014RNHA0057 PSB - Realizzazione vasca Colonnella I Rimini C4.1 D4.3 RASF

PA0045 2014RNHA0068 PSB - Realizzazione vasca Colonnella II Rimini C4.1 D4.3 GESTORE

PA0046 2014RNHA0058 PSB - Realizzazione vasca Rodella Rimini C4.1 D4.3 GESTORE

PA0047 2014RNHA0064 PSB - Vasca di laminazione Ospedale - Colonnella I Rimini C4.1 D4.3 PUBBLICO

PA0085 2018RNHA0003 Manutenzione straordinaria sollevamento 1B Rimini C2.2 C2.3 GESTORE

PA0048 2014RNHA0078 Interventi di adeguamento delle reti fognarie del Comune di Santarcangelo in zona stazione Santarcangelo di R. C3 C3.1 GESTORE

PA0049 2017RNHA0001 Collettamento V. Melito, V.Sirtori, V. Teano Bellaria Igea Marina C1 C1.1 AMIR

PA0050 2017RNHA0002 Collettamento V. Onofri Bellaria Igea Marina C1 C1.1 AMIR

PA0049 2018RNHA0012 Realizzazione di nuova fognatura nera in zona rio Pircio Bellaria Igea Marina C1 C1.1 AMIR

PA0051 2014RNHA0076 COSTRUZIONE RETI DI FOGNATURA (vie Saturno, Marte, della Pace, Palazzina) Santarcangelo di R. C1 C3.1 GESTORE

PA0086 2017RNHA0026 Adeguamento e potenziamento rete fognaria vie Pellico e Bruxelles Santarcangelo di R. C2.1 C2.1 GESTORE

PA0087 2017RNHA0027 Adeguamento fognature vie Righi, da Vinci, Franklin e Flaming Santarcangelo di R. C2.1 C2.1 GESTORE

PA0088 2017RNHA0028 Ottimizzazione sistema fognario di Santarcangelo Santarcangelo di R. C5 C2.1 GESTORE

PA0099 2017RNHA0031 Prolungamento condotta di scarico del Depuratore di San Leo San Leo C2.1 C2.1 GESTORE
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ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE
Il foglio di lavoro è lo strumento che l'offerente deve utilizzare per costruire il piano degli investimenti di offerta e calcolare il valore attuale del corrispondente flusso di investimenti, che dovrà essere indicato anche in lettere.
Il foglio contiene i dati relativi al Piano degli Interventi 2014-2039 già contenuto nel Piano d'ambito del bacino territoriale della provincia di Rimini che rappresenta il punto di riferimento per sviluppare le modifiche dell'offerente.

Si ricorda che la cronologia del Piano degli Interventi deve essere considerata vincolante dall'offerente nel senso che i singoli interventi possono essere anticipati ma non posticipati.
Il candidato può suddividere il valore del singolo intervento pluriennale in più o meno anni rispetto al piano degli interventi predisposto da AtTERSIR fermo restando l'importo complessivo dell'investimento.  
L'offerente deve esporre il proprio piano indicando in rosso i valori modificati o rimodulati nel tempo rispetto al Piano degli interventi predisposto da ATERSIR in modo da renderne immediata l'individuazione da parte della 
Commissione giudicatrice.
Per completezza informativa sono stati lasciati in tabella anche gli investimenti a carico delle società patrimoniali e di Romagna Acque - Società delle Fonti.
L'arco di tempo rilevante ai fini dell'attribuzione del punteggio è il decennio dal 2019 al 2029. Sono esclusi dal totale dei nuovi investimenti a carico del  Gestore utilizzato per il definire il criterio, gli investimenti programmati per 
il periodo dal 2014 al 2018 e non ancora realizzati. 
I dati inseriti in tabella sono quelli del Piano degli interventi del Piano d'ambito per il bacino di Rimini 2014-2039

DELTA INVESTIMENTI 

RISPETTO AL 

PIANIFICATO     2014-39

"TO DO" STATO INTERVENTO

FONDO 

PERDUTO
GESTORE SOC. ASSET TOTALE

FONDO 

PERDUTO
GESTORE SOC. ASSET TOTALE

FONDO 

PERDUTO
GESTORE SOC. ASSET TOTALE

FONDO 

PERDUTO
GESTORE SOC. ASSET TOTALE

0 0 0 0 34.500.000,00 100% PIANIFICATO DAL 2020 0 0 2.750.000 2.750.000

0 1.402.219 0 1.402.219 2.132.167,95 28% APERTO 1.365.000 1.365.000 1.365.000 1.365.000 0

0 878.618 0 878.618 2.894.916,77 39% APERTO 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 0

0 200.632 0 200.632 406.440,91 36% APERTO 200.000 200.000 200.000 200.000 0

0 12.115 0 12.115 44.567,72 31% APERTO 20.000 20.000 20.000 20.000 0

0 91.360 0 91.360 522.995,31 58% APERTO 107.000 107.000 507.000 507.000 0

0 0 0 0 27.604,40 CONCLUSO 10.000 10.000 10.000 10.000 0

0 0 0 0 12.450.000,00 100% PIANIFICATO DAL 2020 0 0 850.000 850.000

0 482.956 0 482.956 720.014,56 29% APERTO 420.000 420.000 420.000 420.000 0

0 164.614 0 164.614 179.953,40 28% APERTO 100.000 100.000 100.000 100.000 0

0 76.387 0 76.387 141.315,48 32% APERTO 90.000 90.000 90.000 90.000 0

0 31.723 0 31.723 251.200,24 87% APERTO 170.000 170.000 0 0

0 0 0 0 320.000,00 100% APERTO 280.000 280.000 20.000 20.000 0

0 0 0 0 81.500.000,00 100% PIANIFICATO DAL 2022 0 0 0

0 0 0 0 0,00 CONCLUSO 0 0 0

0 0 0 0 0,00 CONCLUSO 0 0 0

0 0 0 0 0,00 CONCLUSO 0 0 0

0 0 0 0 0,00 CONCLUSO 0 0 0

0 0 0 0 0,00 CONCLUSO 0 0 0

0 0 0 0 0,00 CONCLUSO 0 0 0

0 0 0 0 0,00 CONCLUSO 0 0 0

0 0 0 0 0,00 CONCLUSO 0 0 0

0 0 0 0 0,00 CONCLUSO 0 0 0

0 0 0 0 1.147.164,73 98% APERTO 800.000 800.000 0 0

0 100.502 0 100.502 1.096.175,56 91% APERTO 100.000 100.000 500.000 500.000 490.000 490.000

0 25.234 0 25.234 343.448,71 82% APERTO 0 0 0

0 0 60.161 60.161 2.809.016,69 91% APERTO 1.204.139 1.204.139 0 0

0 0 0 0 70.640,47 CONCLUSO 0 0 0

0 23.831 0 23.831 76.169,48 76% APERTO 90.000 90.000 0 0

0 0 1.686 1.686 90.561,79 95% APERTO 10.000 10.000 0 0

0 0 0 0 1.361.186,00 100% APERTO 900.000 900.000 326.620 326.620 0

0 0 0 0 112.352,97 CONCLUSO 0 0 0

0 0 0 0 240.000,00 100% PIANIFICATO DAL 2019 0 0 20.000 20.000 40.000 85.000 85.000 170.000

0 0 0 0 180.000,00 100% PIANIFICATO DAL 2019 0 0 20.000 20.000 40.000 65.000 65.000 130.000

0 0 0 0 140.000,00 100% PIANIFICATO DAL 2019 0 0 15.000 15.000 30.000 50.000 50.000 100.000

0 0 0 0 120.000,00 100% PIANIFICATO DAL 2019 0 0 15.000 15.000 30.000 40.000 40.000 80.000

0 0 0 0 190.000,00 100% PIANIFICATO DAL 2019 0 0 10.000 10.000 20.000 75.000 75.000 150.000

0 0 0 0 270.000,00 100% APERTO 190.000 190.000 50.000 50.000 0

0 0 0 0 150.000,00 100% APERTO 100.000 100.000 0 0

0 0 101.678 101.678 193.460,18 60% APERTO 0 0 0

0 0 0 0 200.000,00 100% APERTO 140.000 140.000 50.000 50.000 0

0 0 0 0 60.000,00 100% APERTO 50.000 50.000 0 0

0 0 0 0 150.000,00 100% PIANIFICATO DAL 2021 0 0 0

0 0 0 0 1.000.000,00 100% PIANIFICATO DAL 2018 10.000 10.000 100.000 100.000 780.000 780.000

0 0 0 0 100.000,00 100% APERTO 0 0 0

0 0 0 0 500.000,00 100% PIANIFICATO DAL 2020 0 0 30.000 30.000

0 0 0 0 35.350.000,00 100% PIANIFICATO DAL 2020 0 0 1.150.000 1.150.000

0 1.242.256 0 1.242.256 4.365,89 0% APERTO 715.000 715.000 550.000 550.000 0

0 111.947 0 111.947 51.464,42 12% APERTO 75.000 75.000 75.000 75.000 0

0 1.870 0 1.870 129.216,80 62% APERTO 50.000 50.000 50.000 50.000 0

0 473.958 0 473.958 918.711,66 39% APERTO 450.000 450.000 450.000 450.000 0

0 0 0 0 10.000.000,00 100% PIANIFICATO DAL 2020 0 0 500.000 500.000

0 0 0 0 13.500.000,00 100% PIANIFICATO DAL 2020 0 0 300.000 300.000

0 513.995 0 513.995 687.637,63 24% APERTO 465.000 465.000 465.000 465.000 0

0 71.748 0 71.748 -156.390,65 -63% APERTO 50.000 50.000 50.000 50.000 0

0 0 0 0 24.400.000,00 100% PIANIFICATO DAL 2022 0 0 0 0 0

0 0 0 2.600.000,00 100% PIANIFICATO DAL 2019 0 100.000 100.000 1.000.000 1.000.000

0 0 0 0 16.880.000,00 100% PIANIFICATO DAL 2022 0 0 0 0 0

0 0 0 550.000,00 100% PIANIFICATO DAL2019 0 50.000 50.000 250.000 250.000

0 0 0 0 139.504,88 CONCLUSO 0 0 0

0 0 0 0 12,47 CONCLUSO 0 0 0

0 0 0 0 231.000,00 100% APERTO 150.000 150.000 20.000 20.000 0

0 108.519 0 108.519 501.608,29 53% APERTO 150.000 150.000 0 0

0 0 0 0 398.937,17 100% APERTO 170.000 170.000 0 0

0 0 0 0 100.000,00 100% APERTO 80.000 80.000 0 0

0 0 0 0 50.000,00 100% PIANIFICATO DAL 2018 50.000 50.000 0 0

0 0 0 0 90.000,00 100% PIANIFICATO DAL 2019 0 40.000 40.000 50.000 50.000

0 0 0 0 220.807,90 CONCLUSO 0 0 0

0 9.916 0 9.916 514.693,05 83% APERTO 138.000 138.000 377.000 377.000 0

0 0 0 0 1.000.000,00 100% PIANIFICATO DAL 2021 0 0 0

0 0 0 0 198.057,20 99% APERTO 0 0 0

0 0 0 0 130.888,91 CONCLUSO 0 0 0

0 0 0 0 990,85 CONCLUSO 0 0 0

0 20.860 0 20.860 388.683,42 84% APERTO 100.000 100.000 0 0

0 7.942 0 7.942 -242.417,20 -71% APERTO 0 0 0

0 0 0 0 350.000,00 100% APERTO 300.000 300.000 0 0

0 164.082 0 164.082 75.667,23 5% APERTO 0 0 0

0 790.491 0 790.491 2.730.191,17 56% APERTO 0 0 0

0 387.696 0 387.696 17.493.932,06 96% APERTO 4.732.000 4.732.000 5.250.000 5.250.000 4.250.000 4.250.000

0 0 0 0 727.183,65 23% APERTO 0 0 0

934.415 -46.289 0 888.126 -284.298,87 -12% APERTO 650.000 -650.000 0 0 0

0 0 211.667 211.667 9.333.897,91 94% APERTO 3.500.000 3.500.000 5.500.000 5.500.000 351.669 351.669

0 25.003 0 25.003 4.367.482,18 99% APERTO 2.400.000 2.400.000 1.650.000 1.650.000 0

0 0 0 0 200.148,53 CONCLUSO 0 0 0

2.756.441 6.165.264 0 8.921.705 13.565.492,73 50% APERTO 5.919.000 3.081.000 9.000.000 919.000 919.000 0

0 1.961 0 1.961 8.554.039,18 100% APERTO 390.250 0 390.250 189.550 189.550 2.988.200 2.988.200

0 0 1.895.314 1.895.314 13.559.158,32 86% APERTO 11.200.000 11.200.000 3.684.916 3.684.916 0

0 0 0 0 8.000.000,00 100% APERTO 500.000 500.000 3.300.000 3.300.000 4.044.000 4.044.000

0 23.406 0 23.406 4.692.715,84 98% APERTO 1.000.000 1.000.000 2.200.000 2.200.000 1.200.000 1.200.000

0 0 0 0 9.360.000,00 100% APERTO 2.100.000 2.100.000 3.500.000 3.500.000 3.660.000 3.660.000

1.191.652 -1.191.652 0 0 403.379,84 14% APERTO 0 0 0

0 0 0 0 1.250.000,00 100% APERTO 64.000 64.000 406.000 406.000 729.000 729.000

0 674.300 0 674.300 1.080.249,18 52% APERTO 0 0 0

0 0 0 0 10.000,00 ANNULLATO 0 0 0

0 0 0 0 0,00 ANNULLATO 0 0 0

0 0 0 0 670.000,00 100% APERTO 15.000 15.000 60.000 390.000 450.000 205.000 205.000

0 3.485 0 3.485 336.514,72 99% APERTO 235.000 235.000 0 0

0 0 0 0 100.000,00 100% PIANIFICATO DAL 2021 0 0 0

0 3.316 0 3.316 96.683,71 97% APERTO 50.000 50.000 0 0

0 31.816 0 31.816 578.183,64 95% APERTO 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000

0 108.512 0 108.512 91.488,24 46% APERTO 100.000 100.000 0 0

PRE-CONSUNTIVO 2017 (al 30/12/2017) 2018 2019 2020



PA0001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI ACQUEDOTTO Opere pluricomunali B1.1 GESTORE
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PA0052 2014RNHA0001 Adeguamento e ristrutturazione dell'impianto di depurazione delle acque reflue di Cattolica Cattolica D4 D2.1 GESTORE

PA0052.1 2015RNHA0022 Adeg. e ristrutturazione dell'impianto di depurazione delle acque reflue di Cattolica - quota SIS Cattolica D4 D2.1 SIS

PA0053 2014RNHA0002 Ottimizzazione fognaria e potenziamento idraulico e ammodernamento depuratore di Cattolica Cattolica D2 C2.3 GESTORE

PA0089 2017RNHA0003 Adeguamento trattamenti primari del depuratore di Cattolica Cattolica D2 D2.1 GESTORE

PA0054 Depuratore di Cattolica vasche di laminazione valconca Cattolica D4 GESTORE

PA0055 2014RNHA0005 Costruzione di fognatura lungo la Via mulazzano (scarico n° 3 Mulazzano) Coriano D3 D1.5 GESTORE/PUBBLICO

PA0056 2014RNHA0052 PSB - Completamento e potenziamento depuratore di S.Giustina Rimini D2 D4.3 RASF

PA0057 2014RNHA0056 PSB - Collettamento definitivo reflui Bellaria I.M. al depuratore di Santa Giustina/Dorsale Nord Rimini D2 D4.3 RASF/AMIR

PA0058 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMI DEPURATIVI Opere pluricomunali D2 GESTORE

PA0058.1 2014RNHA0020 Adeguamento sicurezza impianti di depurazione Opere pluricomunali D2 M3.1 GESTORE

PA0059.2 2014RNHA0021 Manutenzione straordinaria impianti di depurazione Opere pluricomunali D2 D2.3 GESTORE

PA0059.3 2015RNHA0023 Telecontrollo e automazione impianti di depurazione Opere pluricomunali D2 M1.5 GESTORE

PA0090 2017RNHA0013 Ricognizione e Studio di Fattibilità agglomerati < 200 a.e. Opere pluricomunali D3 D1.1 GESTORE

PA0060.1 2014RNHA0035 Adeg. Sc 72A72B collett. Dep. A Cerasolo - Coriano Coriano D3 GESTORE

PA0060.2 2015RNHA0010 Collettamento località San Marco - Monte Colombo (Adeguamento Sc.3) Monte Colombo D3 D1.1 GESTORE

PA0060.3 2015RNHA0011 Adeguamento scarico 2 - Montescudo Montescudo D3 D1.1 GESTORE

PA0060.4 2015RNHA0012 Adeguamento scarico 40 Ca' Gianessi - Novafeltria Novafeltria D3 D1.1 GESTORE

PA0060.5 2015RNHA0013 Attivazione collettore Saludecio - Montegridolfo - Mondaino Opere pluricomunali D3 D1.1 GESTORE

PA0060.6 2015RNHA0014 Risanamento scarico n. 5 Soanne - Pennabilii Pennabilli D3 D1.1 GESTORE

PA0060.7 2014RNHA0037 Nuova fog. E imp. Soll. Via Orsoleto a Poggio Berni Poggio Torriana D3 GESTORE

PA0060.8 2015RNHA0015 Adeguamento scarico via Fontane (N.3) - Ca' Magrino (N.9) - Poggio Torriana Poggio Torriana D3 D4.2 GESTORE

PA0060.9 2014RNHA0038 Real. Fitodepurazione Borgonuovo - Rimini Rimini D3 GESTORE

PA0060.10 2014RNHA0039 Adeg. Scarico via Ravarino - Rimini Rimini D3 GESTORE

PA0060.11 2014RNHA0040 Adeg. Scarichi 24 e 71 - Rimini Rimini D3 GESTORE

PA0060.12 2015RNHA0016 Adeg. Scarico 94 Grotta Rossa - Rimini Rimini D3 D1.1 GESTORE

PA0060.13 2015RNHA0017 Adeg. Scarico 97 Ghetto Tamagnino - Rimini Rimini D3 D1.1 GESTORE

PA0091 2017RNHA0021 Sostituzione periodica del sistema di filtri a membrana depuratore di Santa Giustina Rimini D2 D2.1 GESTORE

PA0060.14 2014RNHA0041 Adeg. Sc. 18 con nuovo dep. A S. Ansovino - Saludecio Saludecio D3 GESTORE/PUBBLICO

PA0060.15 2015RNHA0018 Adeguamento scarico 5 Torello Est - San Leo San Leo D3 D1.1 GESTORE

PA0092 2017RNHA0025 Adeguamento depuratore Ca' Baldone S.Agata Feltria Sant'Agata Feltria D2 D2.1 GESTORE

PA0060.16 2014RNHA0043 Risanamento scarichi 9, 10 e 11 loc. Monte Ugone - Verucchio Verucchio D3 D1.1 GESTORE

PA0060.16 2018RNHA0001 Risanamento scarico 9 loc. Monte Ugone - Verucchio Verucchio D3 D1.1 AMIR

PA0060.16 2014RNHA0042 Adeg. Scarico 31 pieve Corena - Verucchio Verucchio D3 GESTORE

PA0061.1 2014RNHA0044 Complet. Coll. Fogn. Via Abbazia - Morciano Morciano di Romagna D3 C1.1 AMIR

PA0061.2 2014RNHA0045 Completamento collegamento sc. 18 con nuovo depuratore Sant'Ansovino - stralcio fognatura Saludecio D3 D1.5 AMIR

PA0061.3 2014RNHA0046 Nuova fogna nera via Dogana sc. 38 - Veruchio Verucchio D3 AMIR

PA0062 Interventi di miglioramento e ottimizzazione del sistema depurativo Opere pluricomunali D4 GESTORE

PA0063 Depuratore di Misano potenziamento idraulico e collegamento con dep. Cattolica Misano Adriatico D4 GESTORE

PA0093 2017RNHA0008 Revamping depuratore di Misano - interventi di adeguamento sulla linea acque Misano Adriatico D2 D2.1 GESTORE

PA0094 2017RNHA0012 Riqualificazione del depuratore S.Savino - Monte Colombo Monte Colombo D2 D2.1 GESTORE

PA0064 2014RNHA0009 Collettamento scarichi 3,5 loc. Trebbio Montegridolfo D3 GESTORE/PUBBLICO

PA0065 2014RNHA0010 Collettamento Loc. Trarivi al collettore di vallata (scarichi n° 4-5-6-7-13) - Stralci 2 e 3 Montescudo D3 D1.5 GESTORE/PUBBLICO

PA0066 2014RNHA0013 Collettamento del depuratore di Ponte S. Maria Maddalena al collettore di vallata Opere pluricomunali D2 D4.2 GESTORE

PA0066 2018RNHA0002 Dismissione depuratore di Santa Maria Maddalena e collettamento fognario Opere pluricomunali D3 D4.3 AMIR

PA0068 2014RNHA0047 Realizzazione Vasca testa impianto di Depurazione di Riccione - I STRALCIO Riccione D4 D4.2 GESTORE

PA0069 2015RNHA0008 Realizzazione Vasca testa impianto di Depurazione di Riccione - II STRALCIO Riccione D4 D4.2 GESTORE

PA0095 2017RNHA0015 Adeguamento della linea fanghi e sistema trattamento odori del depuratore di Riccione Riccione D2 D2.1 GESTORE

PA0096 2016RNHA0001 Sistema di automazione e gestione del ciclo azoto depuratore di Riccione - Liena 2 Riccione D2 D2.1 GESTORE

PA0070 Ammodernamento e potenziamento impianto di Depurazione di Riccione Riccione D2 GESTORE

PA0071 2015RNHA0002 PSB - Riconversione del Depuratore Marecchiese a sistema di laminazione delle acque di 1° pioggia Rimini C4 D4.3 RASF

PA0097 2017RNHA0030 Adegamento depuratore Pennabilli Località Ponte Messa Pennabilli D2 D2.1 GESTORE

PA0098 2017RNHA0029 Investimenti di struttura Opere Pluricomunali GESTORE

PA0100 2018RNHA0011 Investimenti di struttura  - TICSI e TIBSI Opere Pluricomunali GESTORE

TOTALE PDA 2014-2039

Anni 2019

Investimenti annui del gestore 25.573.312

VAN flusso investimenti del gestore pianificati per il periodo 2019-2029 10% 156.886.993 (centocinquantaseimilioniottocentoottantaseimilanovecentonovantatre)
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RISPETTO AL 

PIANIFICATO     2014-39

"TO DO" STATO INTERVENTO

FONDO 

PERDUTO
GESTORE SOC. ASSET TOTALE

FONDO 

PERDUTO
GESTORE SOC. ASSET TOTALE

FONDO 

PERDUTO
GESTORE SOC. ASSET TOTALE

FONDO 

PERDUTO
GESTORE SOC. ASSET TOTALE

PRE-CONSUNTIVO 2017 (al 30/12/2017) 2018 2019 2020

0 0 0 0 -185.724,66 CONCLUSO 0 0 0

0 0 0 0 99.405,44 18% APERTO 0 0 0

0 526.828 0 526.828 8.589.291,64 92% APERTO 0 0 0

0 0 0 0 600.000,00 100% PIANIFICATO DAL 2019 0 10.000 10.000 50.000 50.000

0 0 0 0 1.300.000,00 100% PIANIFICATO DAL 2020 0 0 100.000 100.000

0 533.651 0 533.651 1.435.968,75 69% APERTO 362.000 -362.000 0 0 0

0 0 1.208.714 1.208.714 2.117.485,55 9% APERTO 1.102.619 1.102.619 0 0

0 0 0 0 2.042.205,05 CONCLUSO 0 0 0

0 0 0 0 35.030.000,00 100% PIANIFICATO DA 2020 0 0 1.200.000 1.200.000

0 4.298 0 4.298 398.850,93 69% APERTO 100.000 100.000 100.000 100.000 0

0 1.242.572 0 1.242.572 1.800.206,27 29% APERTO 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0

0 56.555 0 56.555 -65.938,61 -165% APERTO 10.000 10.000 10.000 10.000 0

0 0 0 0 50.000,00 100% PIANIFICATO DAL 2020 0 0 50.000 50.000

0 0 0 0 18.111,00 CONCLUSO 0 0 0

0 0 0 0 310.000,00 100% APERTO 40.000 40.000 0 0

0 0 0 0 125.000,00 100% APERTO 70.000 70.000 0 0

0 0 0 0 60.000,00 100% APERTO 0 0 0

0 40.082 0 40.082 126.837,78 63% APERTO 0 0 0

0 0 0 0 100.000,00 100% APERTO 0 0 0

0 0 0 0 759,34 CONCLUSO 0 0 0

0 0 0 0 250.000,00 100% APERTO 130.000 130.000 80.000 80.000 0

0 0 0 0 26.635,98 CONCLUSO 0 0 0

0 0 0 0 975,00 CONCLUSO 0 0 0

0 0 0 0 -3.787,00 CONCLUSO 0 0 0

0 8.385 0 8.385 81.614,68 91% APERTO 60.000 60.000 0 0

0 0 0 0 115.000,00 100% APERTO 0 0 0

0 0 0 0 11.605.000,00 100% PIANIFICATO DAL 2020 0 0 405.000 405.000

0 0 0 0 -4.796,46 CONCLUSO 0 0 0

0 0 0 0 60.000,00 100% APERTO 0 0 0

0 0 0 0 300.000,00 100% PIANIFICATO DAL 2021 0 0 0

0 11.332 0 11.332 746.576,14 CONCLUSO 0 0 0

0 0 0 0 351.300,00 100% APERTO 261.000 261.000 46.600 46.600 0

0 0 0 0 -1.141,43 CONCLUSO 0 0 0

0 0 3.563 3.563 330.194,94 96% APERTO 40.000 40.000 0 0

0 0 5.851 5.851 512.070,12 96% APERTO 30.000 30.000 0 0

0 0 0 0 140.846,54 CONCLUSO 0 0 0

0 0 0 0 14.120.000,00 100% PIANIFICATO DAL 2021 0 0 0

0 0 0 0 2.800.000,00 100% PIANIFICATO DAL 2022 0 0 0

0 26.177 0 26.177 263.823,00 91% APERTO 270.000 270.000 0 0

0 0 0 0 400.000,00 100% PIANIFICATO DAL 2021 0 0 0

0 0 0 0 18.592,84 CONCLUSO 0 0 0

0 235.572 0 235.572 649.867,61 44% APERTO 324.000 -324.000 0 0 0

0 27.828 0 27.828 358.431,62 CONCLUSO 0 0 0 0

0 0 0 0 865.500,00 100% APERTO 446.356 446.356 353.900 353.900 0

0 1.253.998 0 1.253.998 328.167,64 10% APERTO 0 0 0

0 0 0 0 1.982.000,00 100% APERTO 62.000 62.000 1.866.000 1.866.000 0

0 0 0 0 1.550.000,00 100% PIANIFICATO DAL 2020 0 0 50.000 50.000

0 319.028 0 319.028 -119.027,50 -60% APERTO 0 0 0

0 0 0 0 8.500.000,00 100% PIANIFICATO DAL 2021 0 0 0

0 0 1.455.054 1.455.054 1.797.674,64 28% APERTO 334.607 334.607 0 0

0 0 0 0 500.000,00 100% PIANIFICATO DAL 2021 0 0 0

1.523.312 1.523.312 1.523.312 1.523.312 1.523.312 1.523.312 1.782.548 1.782.548

0 0 225.381 225.381

4.882.509 19.004.213 4.943.689 28.830.411 7.645.250 23.221.693 20.743.721 51.610.664 329.550 25.573.312 13.602.036 39.504.898 3.303.200 22.011.548 4.600.669 29.915.417

GLI INVESTIMENTI DI STRUTTURA NON SONO CUMULABILI



ALLEGATO 6 - TABELLA DEGLI INVESTIMENTI ANTICIPATI - OFFERTA ECONOMICA

Criterio E.2 - investimenti anticipati per gli anni 2019-2029

Importi in euro

PA0001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI ACQUEDOTTO Opere pluricomunali B1.1 GESTORE

PA0001.1 2014RNHA0014 Rinnovo reti programmato Opere pluricomunali B1.1 B1.4 GESTORE

PA0001.2 2014RNHA0015 Rinnovo reti e allacci da PI Opere pluricomunali B1.1 B1.4 GESTORE

PA0001.3 2014RNHA0017 Ripristino asfalti rete idrica Opere pluricomunali B1.1 B1.4 GESTORE

PA0001.4 2014RNHA0019 Distrettualizzazione reti acquedotto Opere pluricomunali B1.1 B4.1 GESTORE

PA0001.5 2014RNHA0081 Sostituzione contatori pari calibro Opere pluricomunali B1.1 B10.2 GESTORE

PA0001.6 2014RNHA0083 Adeguamento attraversamenti ferroviari Opere pluricomunali B1.1 B11.1 GESTORE

PA0002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ACQUEDOTTO Opere pluricomunali B1.2 GESTORE

PA0002.1 2014RNHA0016 Manutenzione straordinaria impianti Opere pluricomunali B1.2 B1.3 GESTORE

PA0002.2 2014RNHA0018 Adeguamento sicurezza impianti acquedotto Opere pluricomunali B1.2 M3.1 GESTORE

PA0002.3 2014RNHA0084 Telecontrollo e automazione impianti acquedotto Opere pluricomunali B1.2 M1.3 GESTORE

PA0002.4 2015RNHA0024 Recupero aree serbatoi pensili dismessi Opere pluricomunali B1.2 B1.3 GESTORE

PA0002.5 2015RNHA0025 Verifiche e adeguamenti sismici impianti acquedotto Opere pluricomunali B1.2 B1.3 GESTORE

PA0003 Piano di sostituzione e rinnovamento delle reti idriche e degli impianti di adduzione/captazione Opere pluricomunali B1.1 GESTORE

PA0004 RETI ACQUEDOTTO - ASSE 3 Opere pluricomunali A1 PUBBLICO

PA0004.1 2014RNHA0026 Rinnovo rete acqua via Branca - Novafeltria Novefeltria A1 PUBBLICO

PA0004.2 2014RNHA0027 Rinnovo rete acqua via Romagna - Novafeltria Novafeltria A1 PUBBLICO

PA0004.3 2014RNHA0028 Rinnovo rete acqua Piazza Montefeltro - Pennabilli Pennabilli A1 PUBBLICO

PA0004.4 2014RNHA0029 Rinnovo rete acqua via Serra - Saludecio Saludecio A1 PUBBLICO

PA0004.5 2014RNHA0030 Rinnovo rete acqua via dei Poggi - Saludecio Saludecio A1 PUBBLICO

PA0004.6 2014RNHA0031 Rinnovo rete acqua via Leontina - San Leo San Leo A1 PUBBLICO

PA0004.7 2014RNHA0032 Rinnovo rete acqua piazza Garibaldi - Sant'Agata Sant'Agata Feltria A1 PUBBLICO

PA0004.8 2014RNHA0033 Rinnovo rete acqua piazza Garibaldi - Talamello Opere pluricomunali A1 PUBBLICO

PA0005 2015RNHA0001 Riordino schema idrico del Conca Opere pluricomunali B8 M1.3 RASF

PA0006 2015RNHA0004 Razionalizzazione sistema acquedottistico Senatello Opere pluricomunali A4 A4.2 GESTORE

PA0007 2014RNHA0012 Potenziamento/adeguamento pozzi Ponte Baffoni Novafeltria A1 A4.2 GESTORE

PA0008 2014RNHA0049 Rete di collegamento serbatoio Covignano-Acquedotto Romagna Rimini B6 M1.3 RASF

PA0009 2014RNHA0050 Costruzione dorsale acquedotto lungo via Roma Rimini B8 GESTORE

PA0073 2017RNHA0020 Adeguamento centrale acquedotto Ca' Bezzi Rimini B1.2 B1.3 GESTORE

PA0010 2015RNHA0019 Adeguamento scarico 18 stralcio acquedotto - Bonifica rete idr v. Monte del Prete Basso Saludecio B1.1 B1.1 AMIR

PA0011 2014RNHA0075 Potenziamento rete idrica Santarcangelo Santarcangelo di R. B8 M1.3 RASF

PA0012 2014RNHA0080 Addutrice Corpolò-Villa Verucchio Rimini B8 M1.3 GESTORE/PUBBLICO

PA0100 2018RNHA0006 Realizzazione di nuova rete idrica di connessione Siepi-Pianacci - FSC San Leo B1.1 B1.4 GESTORE/PUBBLICO

PA0101 2018RNHA0007 Rinnovo rete idrica località Fontana - Monte Ugone - FSC Verucchio B1.1 B1.4 GESTORE/PUBBLICO

PA0102 2018RNHA0008 Rinnovo rete idrica di adduzione via Ca' Ventura - FSC Montescudo-Monte B1.1 B1.4 GESTORE/PUBBLICO

PA0103 2018RNHA0009 Rinnovo rete idrica di distribuzione via Mazzini- FSC Santarcangelo di R. B1.1 B1.4 GESTORE/PUBBLICO

PA0104 2018RNHA0010 Rinnovo rete idrica di distribuzione località Pozzo Brancona - FSC Santarcangelo di R. B1.1 B1.4 GESTORE/PUBBLICO

PA0013 2014RNHA0003 Realizzazione di fognatura nera nel comparto Ventena - Zona Parco Le Navi Cattolica C3 M1.4 GESTORE

PA0074 2017RNHA0004 Interventi sulle condotte di mandata del sollevamento Vienna Cattolica C2.1 C2.1 AMIR

PA0014 2014RNHA0004 Condotte fognarie separate in alcune vie (via Di Vittorio) - Coriano Coriano C5 C2.1 AMIR

PA0075 2017RNHA0005 Completamento della separazione della rete fognaria limitrofa a Via di Vittorio - II stralcio Coriano C5 C2.1 GESTORE

PA0076 2017RNHA0006 Nuova rete fognaria il loc. Passano tra via Flaminia Conca e via Stacciarino Coriano C5 C1.1 GESTORE

PA0077 2017RNHA0007 Nuova rete fognaria in via della Repubblica in loc. Sant'Andrea in Besanigo Coriano C5 C1.1 GESTORE

PA0078 2017RNHA0009 Adeguamento sistema fognario S.P. Tavoleto - località Cella Misano Adriatico C5 C2.1 GESTORE

PA0079 2017RNHA0010 Ottimizzazione ed adeguamento di Via Alberello Misano Adriatico C5 C2.1 GESTORE

PA0080 2017RNHA0011 Ricostruzione della condotta premente del sollevamento "Litoranea Sud" Misano Adriatico C2.1 C2.1 GESTORE

PA0016 RICOSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE RETI FOGNARIE - RETI Opere pluricomunali C2.1 GESTORE

PA0016.1 2014RNHA0022 Manutenzione straordinaria reti/allacci fognatura Opere pluricomunali C2.1 C2.1 GESTORE

PA0016.2 2014RNHA0024 Rirpistino asfalti fognatura Opere pluricomunali C2.1 C2.1 GESTORE

PA0016.3 2014RNHA0025 Rilievo reti fognarie Opere pluricomunali C2.1 K1.1 GESTORE

PA0016.4 2014RNHA0085 Rinnovo reti e allacci fognatura da PI Opere pluricomunali C2.1 C2.1 GESTORE

PA0016.5 2017RNHA0014 Manutenzione straordinaria reti bianche Opere pluricomunali C2.1 C2.1 GESTORE

PA0017 RICOSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE RETI FOGNARIE - IMPIANTI Opere pluricomunali C2.2 GESTORE

PA0017.1 2014RNHA0023 Manutenzione straordinaria impianti fognatura Opere pluricomunali C2.2 C2.3 GESTORE

PA0017.3 2015RNHA0009 Telecontrollo e automazione impianti fognatura Opere pluricomunali C2.2 M1.4 GESTORE

PA0018 Interventi per l'attuazione del Piano di Indirizzo delle acque di prima pioggia (priorità 2) Opere pluricomunali C4 GESTORE

PA0018.1 2018RNHA0004 Realizzazione vasca di prima pioggia in Largo De Amicis (SFEM 19) Cattolica C4.1 D4.3 GESTORE

PA0019 Interventi di miglioramento e ottimizzazione del sistema fognario Opere pluricomunali C5 GESTORE

PA0019.1 2018RNHA0005 Ottimizzazione del sistema fognario di Cattolica - Bacino via Toscana e strade limitrofe Cattolica C2.1 C2.1 GESTORE

PA0020 2014RNHA0007 Collettore principale di fognatura nera da Via S. Felice (scarichi del capoluogo e sc. n° 31-32) Montefiore Conca D3 GESTORE

PA0021 2014RNHA0008 Nuovo collettore in via San Felice a Montefiore Conca Montefiore Conca D3 GESTORE

PA0022 2014RNHA0011 Completamento rete fognaria comunale e adduzione dei reflui al collettore di vallata Novafeltria D1 D1.1 GESTORE

PA0023 2014RNHA0048 Ottimizzazione sistema fognario  di Riccione Riccione C5 M1.4 GESTORE

PA0024 2015RNHA0005 Studio e primi interventi risanamento Rio dell'Asse Riccione C4 C1.1 GESTORE

PA0081 2017RNHA0017 Adeguamento della fognatura nera (ponte di Viale Venezia) Riccione C2.1 C2.1 GESTORE

PA0082 2017RNHA0018 Nuova rete fognaria in via Lombardia Riccione C5 C2.1 GESTORE

PA0083 2017RNHA0019 Nuova rete fognaria in via Sardegna e via Cagliari Riccione C5 C2.1 GESTORE

PA0025 2014RNHA0060 PSB - Risanamento fognario "Rimini Isola" Rimini C4 D4.3 GESTORE/PUBBLICO

PA0026 2014RNHA0070 Adeguamento rete fognaria via S. Chiara e Vicolo Cima Rimini C3 C3.1 GESTORE

PA0084 2017RNHA0023 Intenventi per il ripristino funzionale della fossa Patara Rimini C2.1 C2.1 GESTORE

PA0027 2014RNHA0053 Adeguamento invasi Centro CAAR come vasche di prima pioggia Rimini C4 M1.4 GESTORE

PA0028 2014RNHA0074 Via Giove deviazione condotta fognaria Rimini C3 GESTORE

PA0029 2014RNHA0054 Via Roma estensione vettore lato sud Rimini C1 GESTORE

PA0030 2014RNHA0069 Scolmatore Mavone  via Covignano Rimini C4 C3.1 GESTORE

PA0031 2014RNHA0071 Separazione reti Via Arno Rimini C5 C2.1 GESTORE

PA0032 2017RNHA0022
collegamento premente del sollevamento fognario 2c con  dorsale sud (ex intervento ricostruzione premente dn 700 v.flaminia-

v.fada)
Rimini C5 C2.1 AMIR

PA0033 2014RNHA0062 PSB - Separazione delle reti fognarie Rimini Nord -  I STRALCIO - I LOTTO Rimini C4.1 D4.3 GESTORE

PA0034 2014RNHA0061 PSB - Separazione delle reti fognarie Rimini Nord - I STRALCIO - II LOTTO Rimini C4.1 D4.3 GESTORE

PA0035 2014RNHA0063 PSB - Separazione reti fognarie Rimini Nord - II STRALCIO (bacini Viserbella e Brancona) Rimini C4.1 D4.3 GESTORE

PA0036 2014RNHA0065 PSB - Realizzazione dorsale Sud - I stralcio Rimini C4.1 D4.3 PUBBLICO

PA0037 2014RNHA0072 PSB - Realizzazione dorsale Sud - II stralcio Rimini C4.1 D4.3 GESTORE/PUBBLICO

PA0038 2014RNHA0059 PSB - Realizzazione dorsale Sud stralcio premente (+ condotta soll. 2B) Rimini C4.1 D4.3 RASF

PA0039 2014RNHA0066 PSB - Completamento separazione reti Roncasso e Pradella Rimini C4.1 D4.3 GESTORE

PA0040 2015RNHA0007 PSB - Tombinamento Ausa nel tratto terminale Rimini C4.1 D4.3 GESTORE

PA0041 2014RNHA0067 PSB - Realizzazione impianto idrovoro e vasche bacino Ausa - I stralcio (Piazz.le Kennedy) Rimini C4.1 D4.3 GESTORE/PUBBLICO

PA0042 2014RNHA0073 PSB - Realizzazione impianto idrovoro e vasche bacino Ausa - II  stralcio (Dorsale Ausa) Rimini C4.1 D4.3 PUBBLICO

PA0043 2014RNHA0055 PSB - Realizzazione condotta sottomarina bacino Ausa Rimini C4.1 D4.3 RASF

PA0044 2014RNHA0057 PSB - Realizzazione vasca Colonnella I Rimini C4.1 D4.3 RASF

PA0045 2014RNHA0068 PSB - Realizzazione vasca Colonnella II Rimini C4.1 D4.3 GESTORE

PA0046 2014RNHA0058 PSB - Realizzazione vasca Rodella Rimini C4.1 D4.3 GESTORE

PA0047 2014RNHA0064 PSB - Vasca di laminazione Ospedale - Colonnella I Rimini C4.1 D4.3 PUBBLICO

PA0085 2018RNHA0003 Manutenzione straordinaria sollevamento 1B Rimini C2.2 C2.3 GESTORE

PA0048 2014RNHA0078 Interventi di adeguamento delle reti fognarie del Comune di Santarcangelo in zona stazione Santarcangelo di R. C3 C3.1 GESTORE

PA0049 2017RNHA0001 Collettamento V. Melito, V.Sirtori, V. Teano Bellaria Igea Marina C1 C1.1 AMIR

PA0050 2017RNHA0002 Collettamento V. Onofri Bellaria Igea Marina C1 C1.1 AMIR

PA0049 2018RNHA0012 Realizzazione di nuova fognatura nera in zona rio Pircio Bellaria Igea Marina C1 C1.1 AMIR

PA0051 2014RNHA0076 COSTRUZIONE RETI DI FOGNATURA (vie Saturno, Marte, della Pace, Palazzina) Santarcangelo di R. C1 C3.1 GESTORE

PA0086 2017RNHA0026 Adeguamento e potenziamento rete fognaria vie Pellico e Bruxelles Santarcangelo di R. C2.1 C2.1 GESTORE

PA0087 2017RNHA0027 Adeguamento fognature vie Righi, da Vinci, Franklin e Flaming Santarcangelo di R. C2.1 C2.1 GESTORE

PA0088 2017RNHA0028 Ottimizzazione sistema fognario di Santarcangelo Santarcangelo di R. C5 C2.1 GESTORE

PA0099 2017RNHA0031 Prolungamento condotta di scarico del Depuratore di San Leo San Leo C2.1 C2.1 GESTORE
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ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE
Il foglio di lavoro è lo strumento che l'offerente deve utilizzare per costruire il piano degli investimenti di offerta e calcolare il valore attuale del corrispondente flusso di investimenti, che dovrà essere indicato anche in lettere.
Il foglio contiene i dati relativi al Piano degli Interventi 2014-2039 già contenuto nel Piano d'ambito del bacino territoriale della provincia di Rimini che rappresenta il punto di riferimento per sviluppare le modifiche dell'offerente.

Si ricorda che la cronologia del Piano degli Interventi deve essere considerata vincolante dall'offerente nel senso che i singoli interventi possono essere anticipati ma non posticipati.
Il candidato può suddividere il valore del singolo intervento pluriennale in più o meno anni rispetto al piano degli interventi predisposto da AtTERSIR fermo restando l'importo complessivo dell'investimento.  
L'offerente deve esporre il proprio piano indicando in rosso i valori modificati o rimodulati nel tempo rispetto al Piano degli interventi predisposto da ATERSIR in modo da renderne immediata l'individuazione da parte della 
Commissione giudicatrice.
Per completezza informativa sono stati lasciati in tabella anche gli investimenti a carico delle società patrimoniali e di Romagna Acque - Società delle Fonti.
L'arco di tempo rilevante ai fini dell'attribuzione del punteggio è il decennio dal 2019 al 2029. Sono esclusi dal totale dei nuovi investimenti a carico del  Gestore utilizzato per il definire il criterio, gli investimenti programmati per 
il periodo dal 2014 al 2018 e non ancora realizzati. 
I dati inseriti in tabella sono quelli del Piano degli interventi del Piano d'ambito per il bacino di Rimini 2014-2039

FONDO 

PERDUTO
GESTORE SOC. ASSET TOTALE

FONDO 

PERDUTO
GESTORE SOC. ASSET TOTALE

FONDO 

PERDUTO
GESTORE SOC. ASSET TOTALE

FONDO 

PERDUTO
GESTORE SOC. ASSET TOTALE

FONDO 

PERDUTO
GESTORE SOC. ASSET TOTALE

FONDO 

PERDUTO
GESTORE SOC. ASSET TOTALE

2.750.000 2.750.000 2.750.000 2.750.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.500.000 1.500.000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 2.350.000 2.350.000 3.800.000 3.800.000 3.800.000 3.800.000 3.800.000 3.800.000 3.800.000 3.800.000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

15.000 15.000 30.000 0 0 0 0 0

5.000 5.000 10.000 0 0 0 0 0

5.000 5.000 10.000 0 0 0 0 0

5.000 5.000 10.000 0 0 0 0 0

10.000 10.000 20.000 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

10.000 10.000 50.000 50.000 90.000 90.000 0 0 0

110.000 110.000 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

470.000 470.000 0 0 0 0 0

1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 600.000 600.000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 1.600.000 1.600.000 3.300.000 3.300.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000

1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0

0 0 1.650.000 1.650.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000

250.000 250.000 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

30.000 30.000 400.000 400.000 570.000 570.000 0 0 0

0 100.000 100.000 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

930.000 930.000 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

4.460.000 4.460.000 433.000 433.000 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

25.000 25.000 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

10.000 10.000 90.000 90.000 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

330.000 330.000 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

2024 2025 20262021 2022 2023



PA0001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI ACQUEDOTTO Opere pluricomunali B1.1 GESTORE
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PA0052 2014RNHA0001 Adeguamento e ristrutturazione dell'impianto di depurazione delle acque reflue di Cattolica Cattolica D4 D2.1 GESTORE

PA0052.1 2015RNHA0022 Adeg. e ristrutturazione dell'impianto di depurazione delle acque reflue di Cattolica - quota SIS Cattolica D4 D2.1 SIS

PA0053 2014RNHA0002 Ottimizzazione fognaria e potenziamento idraulico e ammodernamento depuratore di Cattolica Cattolica D2 C2.3 GESTORE

PA0089 2017RNHA0003 Adeguamento trattamenti primari del depuratore di Cattolica Cattolica D2 D2.1 GESTORE

PA0054 Depuratore di Cattolica vasche di laminazione valconca Cattolica D4 GESTORE

PA0055 2014RNHA0005 Costruzione di fognatura lungo la Via mulazzano (scarico n° 3 Mulazzano) Coriano D3 D1.5 GESTORE/PUBBLICO

PA0056 2014RNHA0052 PSB - Completamento e potenziamento depuratore di S.Giustina Rimini D2 D4.3 RASF

PA0057 2014RNHA0056 PSB - Collettamento definitivo reflui Bellaria I.M. al depuratore di Santa Giustina/Dorsale Nord Rimini D2 D4.3 RASF/AMIR

PA0058 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMI DEPURATIVI Opere pluricomunali D2 GESTORE

PA0058.1 2014RNHA0020 Adeguamento sicurezza impianti di depurazione Opere pluricomunali D2 M3.1 GESTORE

PA0059.2 2014RNHA0021 Manutenzione straordinaria impianti di depurazione Opere pluricomunali D2 D2.3 GESTORE

PA0059.3 2015RNHA0023 Telecontrollo e automazione impianti di depurazione Opere pluricomunali D2 M1.5 GESTORE

PA0090 2017RNHA0013 Ricognizione e Studio di Fattibilità agglomerati < 200 a.e. Opere pluricomunali D3 D1.1 GESTORE

PA0060.1 2014RNHA0035 Adeg. Sc 72A72B collett. Dep. A Cerasolo - Coriano Coriano D3 GESTORE

PA0060.2 2015RNHA0010 Collettamento località San Marco - Monte Colombo (Adeguamento Sc.3) Monte Colombo D3 D1.1 GESTORE

PA0060.3 2015RNHA0011 Adeguamento scarico 2 - Montescudo Montescudo D3 D1.1 GESTORE

PA0060.4 2015RNHA0012 Adeguamento scarico 40 Ca' Gianessi - Novafeltria Novafeltria D3 D1.1 GESTORE

PA0060.5 2015RNHA0013 Attivazione collettore Saludecio - Montegridolfo - Mondaino Opere pluricomunali D3 D1.1 GESTORE

PA0060.6 2015RNHA0014 Risanamento scarico n. 5 Soanne - Pennabilii Pennabilli D3 D1.1 GESTORE

PA0060.7 2014RNHA0037 Nuova fog. E imp. Soll. Via Orsoleto a Poggio Berni Poggio Torriana D3 GESTORE

PA0060.8 2015RNHA0015 Adeguamento scarico via Fontane (N.3) - Ca' Magrino (N.9) - Poggio Torriana Poggio Torriana D3 D4.2 GESTORE

PA0060.9 2014RNHA0038 Real. Fitodepurazione Borgonuovo - Rimini Rimini D3 GESTORE

PA0060.10 2014RNHA0039 Adeg. Scarico via Ravarino - Rimini Rimini D3 GESTORE

PA0060.11 2014RNHA0040 Adeg. Scarichi 24 e 71 - Rimini Rimini D3 GESTORE

PA0060.12 2015RNHA0016 Adeg. Scarico 94 Grotta Rossa - Rimini Rimini D3 D1.1 GESTORE

PA0060.13 2015RNHA0017 Adeg. Scarico 97 Ghetto Tamagnino - Rimini Rimini D3 D1.1 GESTORE

PA0091 2017RNHA0021 Sostituzione periodica del sistema di filtri a membrana depuratore di Santa Giustina Rimini D2 D2.1 GESTORE

PA0060.14 2014RNHA0041 Adeg. Sc. 18 con nuovo dep. A S. Ansovino - Saludecio Saludecio D3 GESTORE/PUBBLICO

PA0060.15 2015RNHA0018 Adeguamento scarico 5 Torello Est - San Leo San Leo D3 D1.1 GESTORE

PA0092 2017RNHA0025 Adeguamento depuratore Ca' Baldone S.Agata Feltria Sant'Agata Feltria D2 D2.1 GESTORE

PA0060.16 2014RNHA0043 Risanamento scarichi 9, 10 e 11 loc. Monte Ugone - Verucchio Verucchio D3 D1.1 GESTORE

PA0060.16 2018RNHA0001 Risanamento scarico 9 loc. Monte Ugone - Verucchio Verucchio D3 D1.1 AMIR

PA0060.16 2014RNHA0042 Adeg. Scarico 31 pieve Corena - Verucchio Verucchio D3 GESTORE

PA0061.1 2014RNHA0044 Complet. Coll. Fogn. Via Abbazia - Morciano Morciano di Romagna D3 C1.1 AMIR

PA0061.2 2014RNHA0045 Completamento collegamento sc. 18 con nuovo depuratore Sant'Ansovino - stralcio fognatura Saludecio D3 D1.5 AMIR

PA0061.3 2014RNHA0046 Nuova fogna nera via Dogana sc. 38 - Veruchio Verucchio D3 AMIR

PA0062 Interventi di miglioramento e ottimizzazione del sistema depurativo Opere pluricomunali D4 GESTORE

PA0063 Depuratore di Misano potenziamento idraulico e collegamento con dep. Cattolica Misano Adriatico D4 GESTORE

PA0093 2017RNHA0008 Revamping depuratore di Misano - interventi di adeguamento sulla linea acque Misano Adriatico D2 D2.1 GESTORE

PA0094 2017RNHA0012 Riqualificazione del depuratore S.Savino - Monte Colombo Monte Colombo D2 D2.1 GESTORE

PA0064 2014RNHA0009 Collettamento scarichi 3,5 loc. Trebbio Montegridolfo D3 GESTORE/PUBBLICO

PA0065 2014RNHA0010 Collettamento Loc. Trarivi al collettore di vallata (scarichi n° 4-5-6-7-13) - Stralci 2 e 3 Montescudo D3 D1.5 GESTORE/PUBBLICO

PA0066 2014RNHA0013 Collettamento del depuratore di Ponte S. Maria Maddalena al collettore di vallata Opere pluricomunali D2 D4.2 GESTORE

PA0066 2018RNHA0002 Dismissione depuratore di Santa Maria Maddalena e collettamento fognario Opere pluricomunali D3 D4.3 AMIR

PA0068 2014RNHA0047 Realizzazione Vasca testa impianto di Depurazione di Riccione - I STRALCIO Riccione D4 D4.2 GESTORE

PA0069 2015RNHA0008 Realizzazione Vasca testa impianto di Depurazione di Riccione - II STRALCIO Riccione D4 D4.2 GESTORE

PA0095 2017RNHA0015 Adeguamento della linea fanghi e sistema trattamento odori del depuratore di Riccione Riccione D2 D2.1 GESTORE

PA0096 2016RNHA0001 Sistema di automazione e gestione del ciclo azoto depuratore di Riccione - Liena 2 Riccione D2 D2.1 GESTORE

PA0070 Ammodernamento e potenziamento impianto di Depurazione di Riccione Riccione D2 GESTORE

PA0071 2015RNHA0002 PSB - Riconversione del Depuratore Marecchiese a sistema di laminazione delle acque di 1° pioggia Rimini C4 D4.3 RASF

PA0097 2017RNHA0030 Adegamento depuratore Pennabilli Località Ponte Messa Pennabilli D2 D2.1 GESTORE

PA0098 2017RNHA0029 Investimenti di struttura Opere Pluricomunali GESTORE

PA0100 2018RNHA0011 Investimenti di struttura  - TICSI e TIBSI Opere Pluricomunali GESTORE

TOTALE PDA 2014-2039

Anni 2019

Investimenti annui del gestore 25.573.312

VAN flusso investimenti del gestore pianificati per il periodo 2019-2029 10% 156.886.993 (centocinquantaseimilioniottocentoottantaseimilanovecentonovantatre)
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PERDUTO
GESTORE SOC. ASSET TOTALE

FONDO 

PERDUTO
GESTORE SOC. ASSET TOTALE

FONDO 
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GESTORE SOC. ASSET TOTALE

FONDO 

PERDUTO
GESTORE SOC. ASSET TOTALE

FONDO 

PERDUTO
GESTORE SOC. ASSET TOTALE

2024 2025 20262021 2022 2023

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 500.000 500.000 3.500.000 3.500.000

540.000 540.000 0 0 0 0 0

700.000 700.000 500.000 500.000 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1.480.000 1.480.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 1.999.720 1.999.720

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 20.000 20.000 130.000 130.000 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 50.000 50.000 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 50.000 50.000 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 50.000 50.000 0 0 0 0

400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 50.000 50.000 0 0 0 0

10.000 10.000 290.000 290.000 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

470.000 470.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

0 100.000 100.000 0 800.000 800.000 1.900.000 1.900.000 0

0 0 0 0 0 0

10.000 10.000 50.000 50.000 340.000 340.000 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1.000.000 1.000.000 500.000 500.000 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

500.000 500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 2.000.000 2.000.000 2.500.000 2.500.000 1.500.000 1.500.000

0 0 0 0 0 0

10.000 10.000 200.000 200.000 290.000 290.000 0 0 0

1.782.548 1.782.548 1.782.548 1.782.548 1.782.548 1.782.548 1.782.548 1.782.548 1.782.548 1.782.548 1.782.548 1.782.548

4.500.000 17.207.548 0 21.707.548 433.000 20.882.548 0 21.315.548 0 21.852.548 0 21.852.548 0 22.032.548 0 22.032.548 0 24.132.548 0 24.132.548 0 23.832.268 0 23.832.268



ALLEGATO 6 - TABELLA DEGLI INVESTIMENTI ANTICIPATI - OFFERTA ECONOMICA

Criterio E.2 - investimenti anticipati per gli anni 2019-2029

Importi in euro

PA0001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI ACQUEDOTTO Opere pluricomunali B1.1 GESTORE

PA0001.1 2014RNHA0014 Rinnovo reti programmato Opere pluricomunali B1.1 B1.4 GESTORE

PA0001.2 2014RNHA0015 Rinnovo reti e allacci da PI Opere pluricomunali B1.1 B1.4 GESTORE

PA0001.3 2014RNHA0017 Ripristino asfalti rete idrica Opere pluricomunali B1.1 B1.4 GESTORE

PA0001.4 2014RNHA0019 Distrettualizzazione reti acquedotto Opere pluricomunali B1.1 B4.1 GESTORE

PA0001.5 2014RNHA0081 Sostituzione contatori pari calibro Opere pluricomunali B1.1 B10.2 GESTORE

PA0001.6 2014RNHA0083 Adeguamento attraversamenti ferroviari Opere pluricomunali B1.1 B11.1 GESTORE

PA0002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ACQUEDOTTO Opere pluricomunali B1.2 GESTORE

PA0002.1 2014RNHA0016 Manutenzione straordinaria impianti Opere pluricomunali B1.2 B1.3 GESTORE

PA0002.2 2014RNHA0018 Adeguamento sicurezza impianti acquedotto Opere pluricomunali B1.2 M3.1 GESTORE

PA0002.3 2014RNHA0084 Telecontrollo e automazione impianti acquedotto Opere pluricomunali B1.2 M1.3 GESTORE

PA0002.4 2015RNHA0024 Recupero aree serbatoi pensili dismessi Opere pluricomunali B1.2 B1.3 GESTORE

PA0002.5 2015RNHA0025 Verifiche e adeguamenti sismici impianti acquedotto Opere pluricomunali B1.2 B1.3 GESTORE

PA0003 Piano di sostituzione e rinnovamento delle reti idriche e degli impianti di adduzione/captazione Opere pluricomunali B1.1 GESTORE

PA0004 RETI ACQUEDOTTO - ASSE 3 Opere pluricomunali A1 PUBBLICO

PA0004.1 2014RNHA0026 Rinnovo rete acqua via Branca - Novafeltria Novefeltria A1 PUBBLICO

PA0004.2 2014RNHA0027 Rinnovo rete acqua via Romagna - Novafeltria Novafeltria A1 PUBBLICO

PA0004.3 2014RNHA0028 Rinnovo rete acqua Piazza Montefeltro - Pennabilli Pennabilli A1 PUBBLICO

PA0004.4 2014RNHA0029 Rinnovo rete acqua via Serra - Saludecio Saludecio A1 PUBBLICO

PA0004.5 2014RNHA0030 Rinnovo rete acqua via dei Poggi - Saludecio Saludecio A1 PUBBLICO

PA0004.6 2014RNHA0031 Rinnovo rete acqua via Leontina - San Leo San Leo A1 PUBBLICO

PA0004.7 2014RNHA0032 Rinnovo rete acqua piazza Garibaldi - Sant'Agata Sant'Agata Feltria A1 PUBBLICO

PA0004.8 2014RNHA0033 Rinnovo rete acqua piazza Garibaldi - Talamello Opere pluricomunali A1 PUBBLICO

PA0005 2015RNHA0001 Riordino schema idrico del Conca Opere pluricomunali B8 M1.3 RASF

PA0006 2015RNHA0004 Razionalizzazione sistema acquedottistico Senatello Opere pluricomunali A4 A4.2 GESTORE

PA0007 2014RNHA0012 Potenziamento/adeguamento pozzi Ponte Baffoni Novafeltria A1 A4.2 GESTORE

PA0008 2014RNHA0049 Rete di collegamento serbatoio Covignano-Acquedotto Romagna Rimini B6 M1.3 RASF

PA0009 2014RNHA0050 Costruzione dorsale acquedotto lungo via Roma Rimini B8 GESTORE

PA0073 2017RNHA0020 Adeguamento centrale acquedotto Ca' Bezzi Rimini B1.2 B1.3 GESTORE

PA0010 2015RNHA0019 Adeguamento scarico 18 stralcio acquedotto - Bonifica rete idr v. Monte del Prete Basso Saludecio B1.1 B1.1 AMIR

PA0011 2014RNHA0075 Potenziamento rete idrica Santarcangelo Santarcangelo di R. B8 M1.3 RASF

PA0012 2014RNHA0080 Addutrice Corpolò-Villa Verucchio Rimini B8 M1.3 GESTORE/PUBBLICO

PA0100 2018RNHA0006 Realizzazione di nuova rete idrica di connessione Siepi-Pianacci - FSC San Leo B1.1 B1.4 GESTORE/PUBBLICO

PA0101 2018RNHA0007 Rinnovo rete idrica località Fontana - Monte Ugone - FSC Verucchio B1.1 B1.4 GESTORE/PUBBLICO

PA0102 2018RNHA0008 Rinnovo rete idrica di adduzione via Ca' Ventura - FSC Montescudo-Monte B1.1 B1.4 GESTORE/PUBBLICO

PA0103 2018RNHA0009 Rinnovo rete idrica di distribuzione via Mazzini- FSC Santarcangelo di R. B1.1 B1.4 GESTORE/PUBBLICO

PA0104 2018RNHA0010 Rinnovo rete idrica di distribuzione località Pozzo Brancona - FSC Santarcangelo di R. B1.1 B1.4 GESTORE/PUBBLICO

PA0013 2014RNHA0003 Realizzazione di fognatura nera nel comparto Ventena - Zona Parco Le Navi Cattolica C3 M1.4 GESTORE

PA0074 2017RNHA0004 Interventi sulle condotte di mandata del sollevamento Vienna Cattolica C2.1 C2.1 AMIR

PA0014 2014RNHA0004 Condotte fognarie separate in alcune vie (via Di Vittorio) - Coriano Coriano C5 C2.1 AMIR

PA0075 2017RNHA0005 Completamento della separazione della rete fognaria limitrofa a Via di Vittorio - II stralcio Coriano C5 C2.1 GESTORE

PA0076 2017RNHA0006 Nuova rete fognaria il loc. Passano tra via Flaminia Conca e via Stacciarino Coriano C5 C1.1 GESTORE

PA0077 2017RNHA0007 Nuova rete fognaria in via della Repubblica in loc. Sant'Andrea in Besanigo Coriano C5 C1.1 GESTORE

PA0078 2017RNHA0009 Adeguamento sistema fognario S.P. Tavoleto - località Cella Misano Adriatico C5 C2.1 GESTORE

PA0079 2017RNHA0010 Ottimizzazione ed adeguamento di Via Alberello Misano Adriatico C5 C2.1 GESTORE

PA0080 2017RNHA0011 Ricostruzione della condotta premente del sollevamento "Litoranea Sud" Misano Adriatico C2.1 C2.1 GESTORE

PA0016 RICOSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE RETI FOGNARIE - RETI Opere pluricomunali C2.1 GESTORE

PA0016.1 2014RNHA0022 Manutenzione straordinaria reti/allacci fognatura Opere pluricomunali C2.1 C2.1 GESTORE

PA0016.2 2014RNHA0024 Rirpistino asfalti fognatura Opere pluricomunali C2.1 C2.1 GESTORE

PA0016.3 2014RNHA0025 Rilievo reti fognarie Opere pluricomunali C2.1 K1.1 GESTORE

PA0016.4 2014RNHA0085 Rinnovo reti e allacci fognatura da PI Opere pluricomunali C2.1 C2.1 GESTORE

PA0016.5 2017RNHA0014 Manutenzione straordinaria reti bianche Opere pluricomunali C2.1 C2.1 GESTORE

PA0017 RICOSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE RETI FOGNARIE - IMPIANTI Opere pluricomunali C2.2 GESTORE

PA0017.1 2014RNHA0023 Manutenzione straordinaria impianti fognatura Opere pluricomunali C2.2 C2.3 GESTORE

PA0017.3 2015RNHA0009 Telecontrollo e automazione impianti fognatura Opere pluricomunali C2.2 M1.4 GESTORE

PA0018 Interventi per l'attuazione del Piano di Indirizzo delle acque di prima pioggia (priorità 2) Opere pluricomunali C4 GESTORE

PA0018.1 2018RNHA0004 Realizzazione vasca di prima pioggia in Largo De Amicis (SFEM 19) Cattolica C4.1 D4.3 GESTORE

PA0019 Interventi di miglioramento e ottimizzazione del sistema fognario Opere pluricomunali C5 GESTORE

PA0019.1 2018RNHA0005 Ottimizzazione del sistema fognario di Cattolica - Bacino via Toscana e strade limitrofe Cattolica C2.1 C2.1 GESTORE

PA0020 2014RNHA0007 Collettore principale di fognatura nera da Via S. Felice (scarichi del capoluogo e sc. n° 31-32) Montefiore Conca D3 GESTORE

PA0021 2014RNHA0008 Nuovo collettore in via San Felice a Montefiore Conca Montefiore Conca D3 GESTORE

PA0022 2014RNHA0011 Completamento rete fognaria comunale e adduzione dei reflui al collettore di vallata Novafeltria D1 D1.1 GESTORE

PA0023 2014RNHA0048 Ottimizzazione sistema fognario  di Riccione Riccione C5 M1.4 GESTORE

PA0024 2015RNHA0005 Studio e primi interventi risanamento Rio dell'Asse Riccione C4 C1.1 GESTORE

PA0081 2017RNHA0017 Adeguamento della fognatura nera (ponte di Viale Venezia) Riccione C2.1 C2.1 GESTORE

PA0082 2017RNHA0018 Nuova rete fognaria in via Lombardia Riccione C5 C2.1 GESTORE

PA0083 2017RNHA0019 Nuova rete fognaria in via Sardegna e via Cagliari Riccione C5 C2.1 GESTORE

PA0025 2014RNHA0060 PSB - Risanamento fognario "Rimini Isola" Rimini C4 D4.3 GESTORE/PUBBLICO

PA0026 2014RNHA0070 Adeguamento rete fognaria via S. Chiara e Vicolo Cima Rimini C3 C3.1 GESTORE

PA0084 2017RNHA0023 Intenventi per il ripristino funzionale della fossa Patara Rimini C2.1 C2.1 GESTORE

PA0027 2014RNHA0053 Adeguamento invasi Centro CAAR come vasche di prima pioggia Rimini C4 M1.4 GESTORE

PA0028 2014RNHA0074 Via Giove deviazione condotta fognaria Rimini C3 GESTORE

PA0029 2014RNHA0054 Via Roma estensione vettore lato sud Rimini C1 GESTORE

PA0030 2014RNHA0069 Scolmatore Mavone  via Covignano Rimini C4 C3.1 GESTORE

PA0031 2014RNHA0071 Separazione reti Via Arno Rimini C5 C2.1 GESTORE

PA0032 2017RNHA0022
collegamento premente del sollevamento fognario 2c con  dorsale sud (ex intervento ricostruzione premente dn 700 v.flaminia-

v.fada)
Rimini C5 C2.1 AMIR

PA0033 2014RNHA0062 PSB - Separazione delle reti fognarie Rimini Nord -  I STRALCIO - I LOTTO Rimini C4.1 D4.3 GESTORE

PA0034 2014RNHA0061 PSB - Separazione delle reti fognarie Rimini Nord - I STRALCIO - II LOTTO Rimini C4.1 D4.3 GESTORE

PA0035 2014RNHA0063 PSB - Separazione reti fognarie Rimini Nord - II STRALCIO (bacini Viserbella e Brancona) Rimini C4.1 D4.3 GESTORE

PA0036 2014RNHA0065 PSB - Realizzazione dorsale Sud - I stralcio Rimini C4.1 D4.3 PUBBLICO

PA0037 2014RNHA0072 PSB - Realizzazione dorsale Sud - II stralcio Rimini C4.1 D4.3 GESTORE/PUBBLICO

PA0038 2014RNHA0059 PSB - Realizzazione dorsale Sud stralcio premente (+ condotta soll. 2B) Rimini C4.1 D4.3 RASF

PA0039 2014RNHA0066 PSB - Completamento separazione reti Roncasso e Pradella Rimini C4.1 D4.3 GESTORE

PA0040 2015RNHA0007 PSB - Tombinamento Ausa nel tratto terminale Rimini C4.1 D4.3 GESTORE

PA0041 2014RNHA0067 PSB - Realizzazione impianto idrovoro e vasche bacino Ausa - I stralcio (Piazz.le Kennedy) Rimini C4.1 D4.3 GESTORE/PUBBLICO

PA0042 2014RNHA0073 PSB - Realizzazione impianto idrovoro e vasche bacino Ausa - II  stralcio (Dorsale Ausa) Rimini C4.1 D4.3 PUBBLICO

PA0043 2014RNHA0055 PSB - Realizzazione condotta sottomarina bacino Ausa Rimini C4.1 D4.3 RASF

PA0044 2014RNHA0057 PSB - Realizzazione vasca Colonnella I Rimini C4.1 D4.3 RASF

PA0045 2014RNHA0068 PSB - Realizzazione vasca Colonnella II Rimini C4.1 D4.3 GESTORE

PA0046 2014RNHA0058 PSB - Realizzazione vasca Rodella Rimini C4.1 D4.3 GESTORE

PA0047 2014RNHA0064 PSB - Vasca di laminazione Ospedale - Colonnella I Rimini C4.1 D4.3 PUBBLICO

PA0085 2018RNHA0003 Manutenzione straordinaria sollevamento 1B Rimini C2.2 C2.3 GESTORE

PA0048 2014RNHA0078 Interventi di adeguamento delle reti fognarie del Comune di Santarcangelo in zona stazione Santarcangelo di R. C3 C3.1 GESTORE

PA0049 2017RNHA0001 Collettamento V. Melito, V.Sirtori, V. Teano Bellaria Igea Marina C1 C1.1 AMIR

PA0050 2017RNHA0002 Collettamento V. Onofri Bellaria Igea Marina C1 C1.1 AMIR

PA0049 2018RNHA0012 Realizzazione di nuova fognatura nera in zona rio Pircio Bellaria Igea Marina C1 C1.1 AMIR

PA0051 2014RNHA0076 COSTRUZIONE RETI DI FOGNATURA (vie Saturno, Marte, della Pace, Palazzina) Santarcangelo di R. C1 C3.1 GESTORE

PA0086 2017RNHA0026 Adeguamento e potenziamento rete fognaria vie Pellico e Bruxelles Santarcangelo di R. C2.1 C2.1 GESTORE

PA0087 2017RNHA0027 Adeguamento fognature vie Righi, da Vinci, Franklin e Flaming Santarcangelo di R. C2.1 C2.1 GESTORE

PA0088 2017RNHA0028 Ottimizzazione sistema fognario di Santarcangelo Santarcangelo di R. C5 C2.1 GESTORE

PA0099 2017RNHA0031 Prolungamento condotta di scarico del Depuratore di San Leo San Leo C2.1 C2.1 GESTORE
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ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE
Il foglio di lavoro è lo strumento che l'offerente deve utilizzare per costruire il piano degli investimenti di offerta e calcolare il valore attuale del corrispondente flusso di investimenti, che dovrà essere indicato anche in lettere.
Il foglio contiene i dati relativi al Piano degli Interventi 2014-2039 già contenuto nel Piano d'ambito del bacino territoriale della provincia di Rimini che rappresenta il punto di riferimento per sviluppare le modifiche dell'offerente.

Si ricorda che la cronologia del Piano degli Interventi deve essere considerata vincolante dall'offerente nel senso che i singoli interventi possono essere anticipati ma non posticipati.
Il candidato può suddividere il valore del singolo intervento pluriennale in più o meno anni rispetto al piano degli interventi predisposto da AtTERSIR fermo restando l'importo complessivo dell'investimento.  
L'offerente deve esporre il proprio piano indicando in rosso i valori modificati o rimodulati nel tempo rispetto al Piano degli interventi predisposto da ATERSIR in modo da renderne immediata l'individuazione da parte della 
Commissione giudicatrice.
Per completezza informativa sono stati lasciati in tabella anche gli investimenti a carico delle società patrimoniali e di Romagna Acque - Società delle Fonti.
L'arco di tempo rilevante ai fini dell'attribuzione del punteggio è il decennio dal 2019 al 2029. Sono esclusi dal totale dei nuovi investimenti a carico del  Gestore utilizzato per il definire il criterio, gli investimenti programmati per 
il periodo dal 2014 al 2018 e non ancora realizzati. 
I dati inseriti in tabella sono quelli del Piano degli interventi del Piano d'ambito per il bacino di Rimini 2014-2039

FONDO 

PERDUTO
GESTORE SOC. ASSET TOTALE

FONDO 

PERDUTO
GESTORE SOC. ASSET TOTALE

FONDO 

PERDUTO
GESTORE SOC. ASSET TOTALE

FONDO 

PERDUTO
GESTORE SOC. ASSET TOTALE

FONDO 

PERDUTO
GESTORE SOC. ASSET TOTALE

FONDO 

PERDUTO
GESTORE SOC. ASSET TOTALE

1.350.000 1.350.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

3.800.000 3.800.000 3.800.000 3.800.000 3.800.000 3.800.000 5.200.000 5.200.000 5.200.000 5.200.000 5.200.000 5.200.000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.230.000 1.230.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

2030 2031 20322027 2028 2029



PA0001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI ACQUEDOTTO Opere pluricomunali B1.1 GESTORE
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PA0052 2014RNHA0001 Adeguamento e ristrutturazione dell'impianto di depurazione delle acque reflue di Cattolica Cattolica D4 D2.1 GESTORE

PA0052.1 2015RNHA0022 Adeg. e ristrutturazione dell'impianto di depurazione delle acque reflue di Cattolica - quota SIS Cattolica D4 D2.1 SIS

PA0053 2014RNHA0002 Ottimizzazione fognaria e potenziamento idraulico e ammodernamento depuratore di Cattolica Cattolica D2 C2.3 GESTORE

PA0089 2017RNHA0003 Adeguamento trattamenti primari del depuratore di Cattolica Cattolica D2 D2.1 GESTORE

PA0054 Depuratore di Cattolica vasche di laminazione valconca Cattolica D4 GESTORE

PA0055 2014RNHA0005 Costruzione di fognatura lungo la Via mulazzano (scarico n° 3 Mulazzano) Coriano D3 D1.5 GESTORE/PUBBLICO

PA0056 2014RNHA0052 PSB - Completamento e potenziamento depuratore di S.Giustina Rimini D2 D4.3 RASF

PA0057 2014RNHA0056 PSB - Collettamento definitivo reflui Bellaria I.M. al depuratore di Santa Giustina/Dorsale Nord Rimini D2 D4.3 RASF/AMIR

PA0058 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMI DEPURATIVI Opere pluricomunali D2 GESTORE

PA0058.1 2014RNHA0020 Adeguamento sicurezza impianti di depurazione Opere pluricomunali D2 M3.1 GESTORE

PA0059.2 2014RNHA0021 Manutenzione straordinaria impianti di depurazione Opere pluricomunali D2 D2.3 GESTORE

PA0059.3 2015RNHA0023 Telecontrollo e automazione impianti di depurazione Opere pluricomunali D2 M1.5 GESTORE

PA0090 2017RNHA0013 Ricognizione e Studio di Fattibilità agglomerati < 200 a.e. Opere pluricomunali D3 D1.1 GESTORE

PA0060.1 2014RNHA0035 Adeg. Sc 72A72B collett. Dep. A Cerasolo - Coriano Coriano D3 GESTORE

PA0060.2 2015RNHA0010 Collettamento località San Marco - Monte Colombo (Adeguamento Sc.3) Monte Colombo D3 D1.1 GESTORE

PA0060.3 2015RNHA0011 Adeguamento scarico 2 - Montescudo Montescudo D3 D1.1 GESTORE

PA0060.4 2015RNHA0012 Adeguamento scarico 40 Ca' Gianessi - Novafeltria Novafeltria D3 D1.1 GESTORE

PA0060.5 2015RNHA0013 Attivazione collettore Saludecio - Montegridolfo - Mondaino Opere pluricomunali D3 D1.1 GESTORE

PA0060.6 2015RNHA0014 Risanamento scarico n. 5 Soanne - Pennabilii Pennabilli D3 D1.1 GESTORE

PA0060.7 2014RNHA0037 Nuova fog. E imp. Soll. Via Orsoleto a Poggio Berni Poggio Torriana D3 GESTORE

PA0060.8 2015RNHA0015 Adeguamento scarico via Fontane (N.3) - Ca' Magrino (N.9) - Poggio Torriana Poggio Torriana D3 D4.2 GESTORE

PA0060.9 2014RNHA0038 Real. Fitodepurazione Borgonuovo - Rimini Rimini D3 GESTORE

PA0060.10 2014RNHA0039 Adeg. Scarico via Ravarino - Rimini Rimini D3 GESTORE

PA0060.11 2014RNHA0040 Adeg. Scarichi 24 e 71 - Rimini Rimini D3 GESTORE

PA0060.12 2015RNHA0016 Adeg. Scarico 94 Grotta Rossa - Rimini Rimini D3 D1.1 GESTORE

PA0060.13 2015RNHA0017 Adeg. Scarico 97 Ghetto Tamagnino - Rimini Rimini D3 D1.1 GESTORE

PA0091 2017RNHA0021 Sostituzione periodica del sistema di filtri a membrana depuratore di Santa Giustina Rimini D2 D2.1 GESTORE

PA0060.14 2014RNHA0041 Adeg. Sc. 18 con nuovo dep. A S. Ansovino - Saludecio Saludecio D3 GESTORE/PUBBLICO

PA0060.15 2015RNHA0018 Adeguamento scarico 5 Torello Est - San Leo San Leo D3 D1.1 GESTORE

PA0092 2017RNHA0025 Adeguamento depuratore Ca' Baldone S.Agata Feltria Sant'Agata Feltria D2 D2.1 GESTORE

PA0060.16 2014RNHA0043 Risanamento scarichi 9, 10 e 11 loc. Monte Ugone - Verucchio Verucchio D3 D1.1 GESTORE

PA0060.16 2018RNHA0001 Risanamento scarico 9 loc. Monte Ugone - Verucchio Verucchio D3 D1.1 AMIR

PA0060.16 2014RNHA0042 Adeg. Scarico 31 pieve Corena - Verucchio Verucchio D3 GESTORE

PA0061.1 2014RNHA0044 Complet. Coll. Fogn. Via Abbazia - Morciano Morciano di Romagna D3 C1.1 AMIR

PA0061.2 2014RNHA0045 Completamento collegamento sc. 18 con nuovo depuratore Sant'Ansovino - stralcio fognatura Saludecio D3 D1.5 AMIR

PA0061.3 2014RNHA0046 Nuova fogna nera via Dogana sc. 38 - Veruchio Verucchio D3 AMIR

PA0062 Interventi di miglioramento e ottimizzazione del sistema depurativo Opere pluricomunali D4 GESTORE

PA0063 Depuratore di Misano potenziamento idraulico e collegamento con dep. Cattolica Misano Adriatico D4 GESTORE

PA0093 2017RNHA0008 Revamping depuratore di Misano - interventi di adeguamento sulla linea acque Misano Adriatico D2 D2.1 GESTORE

PA0094 2017RNHA0012 Riqualificazione del depuratore S.Savino - Monte Colombo Monte Colombo D2 D2.1 GESTORE

PA0064 2014RNHA0009 Collettamento scarichi 3,5 loc. Trebbio Montegridolfo D3 GESTORE/PUBBLICO

PA0065 2014RNHA0010 Collettamento Loc. Trarivi al collettore di vallata (scarichi n° 4-5-6-7-13) - Stralci 2 e 3 Montescudo D3 D1.5 GESTORE/PUBBLICO

PA0066 2014RNHA0013 Collettamento del depuratore di Ponte S. Maria Maddalena al collettore di vallata Opere pluricomunali D2 D4.2 GESTORE

PA0066 2018RNHA0002 Dismissione depuratore di Santa Maria Maddalena e collettamento fognario Opere pluricomunali D3 D4.3 AMIR

PA0068 2014RNHA0047 Realizzazione Vasca testa impianto di Depurazione di Riccione - I STRALCIO Riccione D4 D4.2 GESTORE

PA0069 2015RNHA0008 Realizzazione Vasca testa impianto di Depurazione di Riccione - II STRALCIO Riccione D4 D4.2 GESTORE

PA0095 2017RNHA0015 Adeguamento della linea fanghi e sistema trattamento odori del depuratore di Riccione Riccione D2 D2.1 GESTORE

PA0096 2016RNHA0001 Sistema di automazione e gestione del ciclo azoto depuratore di Riccione - Liena 2 Riccione D2 D2.1 GESTORE

PA0070 Ammodernamento e potenziamento impianto di Depurazione di Riccione Riccione D2 GESTORE

PA0071 2015RNHA0002 PSB - Riconversione del Depuratore Marecchiese a sistema di laminazione delle acque di 1° pioggia Rimini C4 D4.3 RASF

PA0097 2017RNHA0030 Adegamento depuratore Pennabilli Località Ponte Messa Pennabilli D2 D2.1 GESTORE

PA0098 2017RNHA0029 Investimenti di struttura Opere Pluricomunali GESTORE

PA0100 2018RNHA0011 Investimenti di struttura  - TICSI e TIBSI Opere Pluricomunali GESTORE

TOTALE PDA 2014-2039

Anni 2019

Investimenti annui del gestore 25.573.312

VAN flusso investimenti del gestore pianificati per il periodo 2019-2029 10% 156.886.993 (centocinquantaseimilioniottocentoottantaseimilanovecentonovantatre)
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2030 2031 20322027 2028 2029

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

3.500.000 3.500.000 700.000 700.000 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 1.635.000 1.635.000 1.635.000 1.635.000 1.635.000 1.635.000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 3.000.000 3.000.000 2.000.000 2.000.000 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1.782.548 1.782.548 1.782.548 1.782.548 1.782.548 1.782.548 1.782.548 1.782.548 1.782.548 1.782.548 1.782.548 1.782.548

0 21.932.548 0 21.932.548 0 22.282.548 0 22.282.548 0 18.812.548 0 18.812.548 0 14.617.548 0 14.617.548 0 14.617.548 0 14.617.548 0 14.617.548 0 14.617.548



ALLEGATO 6 - TABELLA DEGLI INVESTIMENTI ANTICIPATI - OFFERTA ECONOMICA

Criterio E.2 - investimenti anticipati per gli anni 2019-2029

Importi in euro

PA0001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI ACQUEDOTTO Opere pluricomunali B1.1 GESTORE

PA0001.1 2014RNHA0014 Rinnovo reti programmato Opere pluricomunali B1.1 B1.4 GESTORE

PA0001.2 2014RNHA0015 Rinnovo reti e allacci da PI Opere pluricomunali B1.1 B1.4 GESTORE

PA0001.3 2014RNHA0017 Ripristino asfalti rete idrica Opere pluricomunali B1.1 B1.4 GESTORE

PA0001.4 2014RNHA0019 Distrettualizzazione reti acquedotto Opere pluricomunali B1.1 B4.1 GESTORE

PA0001.5 2014RNHA0081 Sostituzione contatori pari calibro Opere pluricomunali B1.1 B10.2 GESTORE

PA0001.6 2014RNHA0083 Adeguamento attraversamenti ferroviari Opere pluricomunali B1.1 B11.1 GESTORE

PA0002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ACQUEDOTTO Opere pluricomunali B1.2 GESTORE

PA0002.1 2014RNHA0016 Manutenzione straordinaria impianti Opere pluricomunali B1.2 B1.3 GESTORE

PA0002.2 2014RNHA0018 Adeguamento sicurezza impianti acquedotto Opere pluricomunali B1.2 M3.1 GESTORE

PA0002.3 2014RNHA0084 Telecontrollo e automazione impianti acquedotto Opere pluricomunali B1.2 M1.3 GESTORE

PA0002.4 2015RNHA0024 Recupero aree serbatoi pensili dismessi Opere pluricomunali B1.2 B1.3 GESTORE

PA0002.5 2015RNHA0025 Verifiche e adeguamenti sismici impianti acquedotto Opere pluricomunali B1.2 B1.3 GESTORE

PA0003 Piano di sostituzione e rinnovamento delle reti idriche e degli impianti di adduzione/captazione Opere pluricomunali B1.1 GESTORE

PA0004 RETI ACQUEDOTTO - ASSE 3 Opere pluricomunali A1 PUBBLICO

PA0004.1 2014RNHA0026 Rinnovo rete acqua via Branca - Novafeltria Novefeltria A1 PUBBLICO

PA0004.2 2014RNHA0027 Rinnovo rete acqua via Romagna - Novafeltria Novafeltria A1 PUBBLICO

PA0004.3 2014RNHA0028 Rinnovo rete acqua Piazza Montefeltro - Pennabilli Pennabilli A1 PUBBLICO

PA0004.4 2014RNHA0029 Rinnovo rete acqua via Serra - Saludecio Saludecio A1 PUBBLICO

PA0004.5 2014RNHA0030 Rinnovo rete acqua via dei Poggi - Saludecio Saludecio A1 PUBBLICO

PA0004.6 2014RNHA0031 Rinnovo rete acqua via Leontina - San Leo San Leo A1 PUBBLICO

PA0004.7 2014RNHA0032 Rinnovo rete acqua piazza Garibaldi - Sant'Agata Sant'Agata Feltria A1 PUBBLICO

PA0004.8 2014RNHA0033 Rinnovo rete acqua piazza Garibaldi - Talamello Opere pluricomunali A1 PUBBLICO

PA0005 2015RNHA0001 Riordino schema idrico del Conca Opere pluricomunali B8 M1.3 RASF

PA0006 2015RNHA0004 Razionalizzazione sistema acquedottistico Senatello Opere pluricomunali A4 A4.2 GESTORE

PA0007 2014RNHA0012 Potenziamento/adeguamento pozzi Ponte Baffoni Novafeltria A1 A4.2 GESTORE

PA0008 2014RNHA0049 Rete di collegamento serbatoio Covignano-Acquedotto Romagna Rimini B6 M1.3 RASF

PA0009 2014RNHA0050 Costruzione dorsale acquedotto lungo via Roma Rimini B8 GESTORE

PA0073 2017RNHA0020 Adeguamento centrale acquedotto Ca' Bezzi Rimini B1.2 B1.3 GESTORE

PA0010 2015RNHA0019 Adeguamento scarico 18 stralcio acquedotto - Bonifica rete idr v. Monte del Prete Basso Saludecio B1.1 B1.1 AMIR

PA0011 2014RNHA0075 Potenziamento rete idrica Santarcangelo Santarcangelo di R. B8 M1.3 RASF

PA0012 2014RNHA0080 Addutrice Corpolò-Villa Verucchio Rimini B8 M1.3 GESTORE/PUBBLICO

PA0100 2018RNHA0006 Realizzazione di nuova rete idrica di connessione Siepi-Pianacci - FSC San Leo B1.1 B1.4 GESTORE/PUBBLICO

PA0101 2018RNHA0007 Rinnovo rete idrica località Fontana - Monte Ugone - FSC Verucchio B1.1 B1.4 GESTORE/PUBBLICO

PA0102 2018RNHA0008 Rinnovo rete idrica di adduzione via Ca' Ventura - FSC Montescudo-Monte B1.1 B1.4 GESTORE/PUBBLICO

PA0103 2018RNHA0009 Rinnovo rete idrica di distribuzione via Mazzini- FSC Santarcangelo di R. B1.1 B1.4 GESTORE/PUBBLICO

PA0104 2018RNHA0010 Rinnovo rete idrica di distribuzione località Pozzo Brancona - FSC Santarcangelo di R. B1.1 B1.4 GESTORE/PUBBLICO

PA0013 2014RNHA0003 Realizzazione di fognatura nera nel comparto Ventena - Zona Parco Le Navi Cattolica C3 M1.4 GESTORE

PA0074 2017RNHA0004 Interventi sulle condotte di mandata del sollevamento Vienna Cattolica C2.1 C2.1 AMIR

PA0014 2014RNHA0004 Condotte fognarie separate in alcune vie (via Di Vittorio) - Coriano Coriano C5 C2.1 AMIR

PA0075 2017RNHA0005 Completamento della separazione della rete fognaria limitrofa a Via di Vittorio - II stralcio Coriano C5 C2.1 GESTORE

PA0076 2017RNHA0006 Nuova rete fognaria il loc. Passano tra via Flaminia Conca e via Stacciarino Coriano C5 C1.1 GESTORE

PA0077 2017RNHA0007 Nuova rete fognaria in via della Repubblica in loc. Sant'Andrea in Besanigo Coriano C5 C1.1 GESTORE

PA0078 2017RNHA0009 Adeguamento sistema fognario S.P. Tavoleto - località Cella Misano Adriatico C5 C2.1 GESTORE

PA0079 2017RNHA0010 Ottimizzazione ed adeguamento di Via Alberello Misano Adriatico C5 C2.1 GESTORE

PA0080 2017RNHA0011 Ricostruzione della condotta premente del sollevamento "Litoranea Sud" Misano Adriatico C2.1 C2.1 GESTORE

PA0016 RICOSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE RETI FOGNARIE - RETI Opere pluricomunali C2.1 GESTORE

PA0016.1 2014RNHA0022 Manutenzione straordinaria reti/allacci fognatura Opere pluricomunali C2.1 C2.1 GESTORE

PA0016.2 2014RNHA0024 Rirpistino asfalti fognatura Opere pluricomunali C2.1 C2.1 GESTORE

PA0016.3 2014RNHA0025 Rilievo reti fognarie Opere pluricomunali C2.1 K1.1 GESTORE

PA0016.4 2014RNHA0085 Rinnovo reti e allacci fognatura da PI Opere pluricomunali C2.1 C2.1 GESTORE

PA0016.5 2017RNHA0014 Manutenzione straordinaria reti bianche Opere pluricomunali C2.1 C2.1 GESTORE

PA0017 RICOSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE RETI FOGNARIE - IMPIANTI Opere pluricomunali C2.2 GESTORE

PA0017.1 2014RNHA0023 Manutenzione straordinaria impianti fognatura Opere pluricomunali C2.2 C2.3 GESTORE

PA0017.3 2015RNHA0009 Telecontrollo e automazione impianti fognatura Opere pluricomunali C2.2 M1.4 GESTORE

PA0018 Interventi per l'attuazione del Piano di Indirizzo delle acque di prima pioggia (priorità 2) Opere pluricomunali C4 GESTORE

PA0018.1 2018RNHA0004 Realizzazione vasca di prima pioggia in Largo De Amicis (SFEM 19) Cattolica C4.1 D4.3 GESTORE

PA0019 Interventi di miglioramento e ottimizzazione del sistema fognario Opere pluricomunali C5 GESTORE

PA0019.1 2018RNHA0005 Ottimizzazione del sistema fognario di Cattolica - Bacino via Toscana e strade limitrofe Cattolica C2.1 C2.1 GESTORE

PA0020 2014RNHA0007 Collettore principale di fognatura nera da Via S. Felice (scarichi del capoluogo e sc. n° 31-32) Montefiore Conca D3 GESTORE

PA0021 2014RNHA0008 Nuovo collettore in via San Felice a Montefiore Conca Montefiore Conca D3 GESTORE

PA0022 2014RNHA0011 Completamento rete fognaria comunale e adduzione dei reflui al collettore di vallata Novafeltria D1 D1.1 GESTORE

PA0023 2014RNHA0048 Ottimizzazione sistema fognario  di Riccione Riccione C5 M1.4 GESTORE

PA0024 2015RNHA0005 Studio e primi interventi risanamento Rio dell'Asse Riccione C4 C1.1 GESTORE

PA0081 2017RNHA0017 Adeguamento della fognatura nera (ponte di Viale Venezia) Riccione C2.1 C2.1 GESTORE

PA0082 2017RNHA0018 Nuova rete fognaria in via Lombardia Riccione C5 C2.1 GESTORE

PA0083 2017RNHA0019 Nuova rete fognaria in via Sardegna e via Cagliari Riccione C5 C2.1 GESTORE

PA0025 2014RNHA0060 PSB - Risanamento fognario "Rimini Isola" Rimini C4 D4.3 GESTORE/PUBBLICO

PA0026 2014RNHA0070 Adeguamento rete fognaria via S. Chiara e Vicolo Cima Rimini C3 C3.1 GESTORE

PA0084 2017RNHA0023 Intenventi per il ripristino funzionale della fossa Patara Rimini C2.1 C2.1 GESTORE

PA0027 2014RNHA0053 Adeguamento invasi Centro CAAR come vasche di prima pioggia Rimini C4 M1.4 GESTORE

PA0028 2014RNHA0074 Via Giove deviazione condotta fognaria Rimini C3 GESTORE

PA0029 2014RNHA0054 Via Roma estensione vettore lato sud Rimini C1 GESTORE

PA0030 2014RNHA0069 Scolmatore Mavone  via Covignano Rimini C4 C3.1 GESTORE

PA0031 2014RNHA0071 Separazione reti Via Arno Rimini C5 C2.1 GESTORE

PA0032 2017RNHA0022
collegamento premente del sollevamento fognario 2c con  dorsale sud (ex intervento ricostruzione premente dn 700 v.flaminia-

v.fada)
Rimini C5 C2.1 AMIR

PA0033 2014RNHA0062 PSB - Separazione delle reti fognarie Rimini Nord -  I STRALCIO - I LOTTO Rimini C4.1 D4.3 GESTORE

PA0034 2014RNHA0061 PSB - Separazione delle reti fognarie Rimini Nord - I STRALCIO - II LOTTO Rimini C4.1 D4.3 GESTORE

PA0035 2014RNHA0063 PSB - Separazione reti fognarie Rimini Nord - II STRALCIO (bacini Viserbella e Brancona) Rimini C4.1 D4.3 GESTORE

PA0036 2014RNHA0065 PSB - Realizzazione dorsale Sud - I stralcio Rimini C4.1 D4.3 PUBBLICO

PA0037 2014RNHA0072 PSB - Realizzazione dorsale Sud - II stralcio Rimini C4.1 D4.3 GESTORE/PUBBLICO

PA0038 2014RNHA0059 PSB - Realizzazione dorsale Sud stralcio premente (+ condotta soll. 2B) Rimini C4.1 D4.3 RASF

PA0039 2014RNHA0066 PSB - Completamento separazione reti Roncasso e Pradella Rimini C4.1 D4.3 GESTORE

PA0040 2015RNHA0007 PSB - Tombinamento Ausa nel tratto terminale Rimini C4.1 D4.3 GESTORE

PA0041 2014RNHA0067 PSB - Realizzazione impianto idrovoro e vasche bacino Ausa - I stralcio (Piazz.le Kennedy) Rimini C4.1 D4.3 GESTORE/PUBBLICO

PA0042 2014RNHA0073 PSB - Realizzazione impianto idrovoro e vasche bacino Ausa - II  stralcio (Dorsale Ausa) Rimini C4.1 D4.3 PUBBLICO

PA0043 2014RNHA0055 PSB - Realizzazione condotta sottomarina bacino Ausa Rimini C4.1 D4.3 RASF

PA0044 2014RNHA0057 PSB - Realizzazione vasca Colonnella I Rimini C4.1 D4.3 RASF

PA0045 2014RNHA0068 PSB - Realizzazione vasca Colonnella II Rimini C4.1 D4.3 GESTORE

PA0046 2014RNHA0058 PSB - Realizzazione vasca Rodella Rimini C4.1 D4.3 GESTORE

PA0047 2014RNHA0064 PSB - Vasca di laminazione Ospedale - Colonnella I Rimini C4.1 D4.3 PUBBLICO

PA0085 2018RNHA0003 Manutenzione straordinaria sollevamento 1B Rimini C2.2 C2.3 GESTORE

PA0048 2014RNHA0078 Interventi di adeguamento delle reti fognarie del Comune di Santarcangelo in zona stazione Santarcangelo di R. C3 C3.1 GESTORE

PA0049 2017RNHA0001 Collettamento V. Melito, V.Sirtori, V. Teano Bellaria Igea Marina C1 C1.1 AMIR

PA0050 2017RNHA0002 Collettamento V. Onofri Bellaria Igea Marina C1 C1.1 AMIR

PA0049 2018RNHA0012 Realizzazione di nuova fognatura nera in zona rio Pircio Bellaria Igea Marina C1 C1.1 AMIR

PA0051 2014RNHA0076 COSTRUZIONE RETI DI FOGNATURA (vie Saturno, Marte, della Pace, Palazzina) Santarcangelo di R. C1 C3.1 GESTORE

PA0086 2017RNHA0026 Adeguamento e potenziamento rete fognaria vie Pellico e Bruxelles Santarcangelo di R. C2.1 C2.1 GESTORE

PA0087 2017RNHA0027 Adeguamento fognature vie Righi, da Vinci, Franklin e Flaming Santarcangelo di R. C2.1 C2.1 GESTORE

PA0088 2017RNHA0028 Ottimizzazione sistema fognario di Santarcangelo Santarcangelo di R. C5 C2.1 GESTORE

PA0099 2017RNHA0031 Prolungamento condotta di scarico del Depuratore di San Leo San Leo C2.1 C2.1 GESTORE
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ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE
Il foglio di lavoro è lo strumento che l'offerente deve utilizzare per costruire il piano degli investimenti di offerta e calcolare il valore attuale del corrispondente flusso di investimenti, che dovrà essere indicato anche in lettere.
Il foglio contiene i dati relativi al Piano degli Interventi 2014-2039 già contenuto nel Piano d'ambito del bacino territoriale della provincia di Rimini che rappresenta il punto di riferimento per sviluppare le modifiche dell'offerente.

Si ricorda che la cronologia del Piano degli Interventi deve essere considerata vincolante dall'offerente nel senso che i singoli interventi possono essere anticipati ma non posticipati.
Il candidato può suddividere il valore del singolo intervento pluriennale in più o meno anni rispetto al piano degli interventi predisposto da AtTERSIR fermo restando l'importo complessivo dell'investimento.  
L'offerente deve esporre il proprio piano indicando in rosso i valori modificati o rimodulati nel tempo rispetto al Piano degli interventi predisposto da ATERSIR in modo da renderne immediata l'individuazione da parte della 
Commissione giudicatrice.
Per completezza informativa sono stati lasciati in tabella anche gli investimenti a carico delle società patrimoniali e di Romagna Acque - Società delle Fonti.
L'arco di tempo rilevante ai fini dell'attribuzione del punteggio è il decennio dal 2019 al 2029. Sono esclusi dal totale dei nuovi investimenti a carico del  Gestore utilizzato per il definire il criterio, gli investimenti programmati per 
il periodo dal 2014 al 2018 e non ancora realizzati. 
I dati inseriti in tabella sono quelli del Piano degli interventi del Piano d'ambito per il bacino di Rimini 2014-2039
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1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

5.200.000 5.200.000 5.250.000 5.250.000 5.300.000 5.300.000 5.300.000 5.300.000 5.300.000 5.300.000 5.300.000 5.300.000 5.300.000 5.300.000

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

2038 20392033 2034 2035 2036 2037



PA0001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI ACQUEDOTTO Opere pluricomunali B1.1 GESTORE
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PA0052 2014RNHA0001 Adeguamento e ristrutturazione dell'impianto di depurazione delle acque reflue di Cattolica Cattolica D4 D2.1 GESTORE

PA0052.1 2015RNHA0022 Adeg. e ristrutturazione dell'impianto di depurazione delle acque reflue di Cattolica - quota SIS Cattolica D4 D2.1 SIS

PA0053 2014RNHA0002 Ottimizzazione fognaria e potenziamento idraulico e ammodernamento depuratore di Cattolica Cattolica D2 C2.3 GESTORE

PA0089 2017RNHA0003 Adeguamento trattamenti primari del depuratore di Cattolica Cattolica D2 D2.1 GESTORE

PA0054 Depuratore di Cattolica vasche di laminazione valconca Cattolica D4 GESTORE

PA0055 2014RNHA0005 Costruzione di fognatura lungo la Via mulazzano (scarico n° 3 Mulazzano) Coriano D3 D1.5 GESTORE/PUBBLICO

PA0056 2014RNHA0052 PSB - Completamento e potenziamento depuratore di S.Giustina Rimini D2 D4.3 RASF

PA0057 2014RNHA0056 PSB - Collettamento definitivo reflui Bellaria I.M. al depuratore di Santa Giustina/Dorsale Nord Rimini D2 D4.3 RASF/AMIR

PA0058 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMI DEPURATIVI Opere pluricomunali D2 GESTORE

PA0058.1 2014RNHA0020 Adeguamento sicurezza impianti di depurazione Opere pluricomunali D2 M3.1 GESTORE

PA0059.2 2014RNHA0021 Manutenzione straordinaria impianti di depurazione Opere pluricomunali D2 D2.3 GESTORE

PA0059.3 2015RNHA0023 Telecontrollo e automazione impianti di depurazione Opere pluricomunali D2 M1.5 GESTORE

PA0090 2017RNHA0013 Ricognizione e Studio di Fattibilità agglomerati < 200 a.e. Opere pluricomunali D3 D1.1 GESTORE

PA0060.1 2014RNHA0035 Adeg. Sc 72A72B collett. Dep. A Cerasolo - Coriano Coriano D3 GESTORE

PA0060.2 2015RNHA0010 Collettamento località San Marco - Monte Colombo (Adeguamento Sc.3) Monte Colombo D3 D1.1 GESTORE

PA0060.3 2015RNHA0011 Adeguamento scarico 2 - Montescudo Montescudo D3 D1.1 GESTORE

PA0060.4 2015RNHA0012 Adeguamento scarico 40 Ca' Gianessi - Novafeltria Novafeltria D3 D1.1 GESTORE

PA0060.5 2015RNHA0013 Attivazione collettore Saludecio - Montegridolfo - Mondaino Opere pluricomunali D3 D1.1 GESTORE

PA0060.6 2015RNHA0014 Risanamento scarico n. 5 Soanne - Pennabilii Pennabilli D3 D1.1 GESTORE

PA0060.7 2014RNHA0037 Nuova fog. E imp. Soll. Via Orsoleto a Poggio Berni Poggio Torriana D3 GESTORE

PA0060.8 2015RNHA0015 Adeguamento scarico via Fontane (N.3) - Ca' Magrino (N.9) - Poggio Torriana Poggio Torriana D3 D4.2 GESTORE

PA0060.9 2014RNHA0038 Real. Fitodepurazione Borgonuovo - Rimini Rimini D3 GESTORE

PA0060.10 2014RNHA0039 Adeg. Scarico via Ravarino - Rimini Rimini D3 GESTORE

PA0060.11 2014RNHA0040 Adeg. Scarichi 24 e 71 - Rimini Rimini D3 GESTORE

PA0060.12 2015RNHA0016 Adeg. Scarico 94 Grotta Rossa - Rimini Rimini D3 D1.1 GESTORE

PA0060.13 2015RNHA0017 Adeg. Scarico 97 Ghetto Tamagnino - Rimini Rimini D3 D1.1 GESTORE

PA0091 2017RNHA0021 Sostituzione periodica del sistema di filtri a membrana depuratore di Santa Giustina Rimini D2 D2.1 GESTORE

PA0060.14 2014RNHA0041 Adeg. Sc. 18 con nuovo dep. A S. Ansovino - Saludecio Saludecio D3 GESTORE/PUBBLICO

PA0060.15 2015RNHA0018 Adeguamento scarico 5 Torello Est - San Leo San Leo D3 D1.1 GESTORE

PA0092 2017RNHA0025 Adeguamento depuratore Ca' Baldone S.Agata Feltria Sant'Agata Feltria D2 D2.1 GESTORE

PA0060.16 2014RNHA0043 Risanamento scarichi 9, 10 e 11 loc. Monte Ugone - Verucchio Verucchio D3 D1.1 GESTORE

PA0060.16 2018RNHA0001 Risanamento scarico 9 loc. Monte Ugone - Verucchio Verucchio D3 D1.1 AMIR

PA0060.16 2014RNHA0042 Adeg. Scarico 31 pieve Corena - Verucchio Verucchio D3 GESTORE

PA0061.1 2014RNHA0044 Complet. Coll. Fogn. Via Abbazia - Morciano Morciano di Romagna D3 C1.1 AMIR

PA0061.2 2014RNHA0045 Completamento collegamento sc. 18 con nuovo depuratore Sant'Ansovino - stralcio fognatura Saludecio D3 D1.5 AMIR

PA0061.3 2014RNHA0046 Nuova fogna nera via Dogana sc. 38 - Veruchio Verucchio D3 AMIR

PA0062 Interventi di miglioramento e ottimizzazione del sistema depurativo Opere pluricomunali D4 GESTORE

PA0063 Depuratore di Misano potenziamento idraulico e collegamento con dep. Cattolica Misano Adriatico D4 GESTORE

PA0093 2017RNHA0008 Revamping depuratore di Misano - interventi di adeguamento sulla linea acque Misano Adriatico D2 D2.1 GESTORE

PA0094 2017RNHA0012 Riqualificazione del depuratore S.Savino - Monte Colombo Monte Colombo D2 D2.1 GESTORE

PA0064 2014RNHA0009 Collettamento scarichi 3,5 loc. Trebbio Montegridolfo D3 GESTORE/PUBBLICO

PA0065 2014RNHA0010 Collettamento Loc. Trarivi al collettore di vallata (scarichi n° 4-5-6-7-13) - Stralci 2 e 3 Montescudo D3 D1.5 GESTORE/PUBBLICO

PA0066 2014RNHA0013 Collettamento del depuratore di Ponte S. Maria Maddalena al collettore di vallata Opere pluricomunali D2 D4.2 GESTORE

PA0066 2018RNHA0002 Dismissione depuratore di Santa Maria Maddalena e collettamento fognario Opere pluricomunali D3 D4.3 AMIR

PA0068 2014RNHA0047 Realizzazione Vasca testa impianto di Depurazione di Riccione - I STRALCIO Riccione D4 D4.2 GESTORE

PA0069 2015RNHA0008 Realizzazione Vasca testa impianto di Depurazione di Riccione - II STRALCIO Riccione D4 D4.2 GESTORE

PA0095 2017RNHA0015 Adeguamento della linea fanghi e sistema trattamento odori del depuratore di Riccione Riccione D2 D2.1 GESTORE

PA0096 2016RNHA0001 Sistema di automazione e gestione del ciclo azoto depuratore di Riccione - Liena 2 Riccione D2 D2.1 GESTORE

PA0070 Ammodernamento e potenziamento impianto di Depurazione di Riccione Riccione D2 GESTORE

PA0071 2015RNHA0002 PSB - Riconversione del Depuratore Marecchiese a sistema di laminazione delle acque di 1° pioggia Rimini C4 D4.3 RASF

PA0097 2017RNHA0030 Adegamento depuratore Pennabilli Località Ponte Messa Pennabilli D2 D2.1 GESTORE

PA0098 2017RNHA0029 Investimenti di struttura Opere Pluricomunali GESTORE

PA0100 2018RNHA0011 Investimenti di struttura  - TICSI e TIBSI Opere Pluricomunali GESTORE

TOTALE PDA 2014-2039

Anni 2019

Investimenti annui del gestore 25.573.312

VAN flusso investimenti del gestore pianificati per il periodo 2019-2029 10% 156.886.993 (centocinquantaseimilioniottocentoottantaseimilanovecentonovantatre)
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0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

1.635.000 1.635.000 1.635.000 1.635.000 1.635.000 1.635.000 1.635.000 1.635.000 1.635.000 1.635.000 1.635.000 1.635.000 1.635.280 1.635.280

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
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